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CONSORZIOENERGIATOSCANA

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Parte specifica Lotto 2

“Cogenerazione e Trigenerazione”

ACCORDO QUADRO SUL QUALE BASARE
L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCREMENTO
DELL ' EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO IMPIANTI E
IMMOBILI DI PROPRIETA™ PUBBLICA SITI IN
REGIONE TOSCANA
DURATA 3 ANNI
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1. INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Speciale di appalto specifica Lotto n. 2 identifica le norme tecniche e
prestazionali che saranno richieste agli operatori economici, con i quali ¢ stato chiuso 1’accordo
quadro, per la fase di gestione del rilancio competitivo e le successive fasi. Oggetto del presente
lotto & l'affidamento della gestione di servizi energetici, secondo il comma e) art. 2 del D.Lgs
115/2008, per la realizzazione di interventi di efficienza energetica tramite la realizzazione, la
gestione e la manutenzione di impianti di cogenerazione o di trigenerazione a servizio di siti
specifici della stazione appaltante.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Gara, sono individuati i seguenti soggetti:

e La Stazione Appaltante o Ente pubblico (Committente),

e La Societa Consortile Energia Toscana scrl (Centrale di Committenza)

e Le Imprese Concorrenti (Operatori economici con i quali é stata stipulata la convenzione di
accordo quadro),

e L’Appaltatore, ovvero la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento del rilancio
competitivo, verra firmato il contratto per lo svolgimento delle attivita di cui al presente
capitolato.

Le Ditte Concorrenti, basandosi:
e sulle proprie conoscenze e il proprio know-how tecnologico;
o sulle proprie stime di fattibilita tecnico-economica degli interventi;
e sulla propria esperienza nella realizzazione e gestione degli impianti;
e su ogni altro aspetto o considerazione valutate dalle ditte stesse;

sono libere di presentare le offerte che meglio ritengano rispondere agli obiettivi del presente
capitolato.

Si fa presente che per I’espletamento di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara, le
Ditte Concorrenti (cosi come il futuro Appaltatore) potranno utilizzare le informazioni contenute
nel Capitolato Prestazionale, oggetto del rilancio competitivo, redatto dalla Stazione Appaltante o
dal CET contenenti i censimenti dei macchinari attualmente installati sugli impianti dell’ente
pubblico, le analisi tecniche di fattibilita dell’intervento richiesto e tutte le informazioni ritenute
opportune sia dalla Centrale di Committenza che dalla stazione appaltante per I’aggiudicazione del
servizio richiesto.

L’Ente pubblico e la Societa Consortile Energia Toscana non saranno quindi tenute, né in fase di
rilancio competitivo, né durante 1’espletamento del servizio, a fornire ulteriori informazioni o
materiale rispetto a quanto gia fornito se non ritenuto di ausilio per lo svolgimento di quanto
richiesto.

Si precisa che gli importi effettivi stimati per i servizi energetici richiesti dalle singole stazioni
appaltanti saranno indicati nella documentazione di rilancio competitivo e nel Capitolato
Prestazionale della stessa. Gli importi saranno da intendersi I.V.A. esclusa, analogamente dovranno
essere effettuate VA esclusa le relative offerte economiche.
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2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato speciale di gara, ove non meglio precisato, valgono le seguenti
definizioni:

2.1 EFFICIENZA ENERGETICA

Il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci 0 energia, da intendersi come
prestazione fornita, e I'immissione di energia;

2.2 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici,
comportamentali 0 economici;

2.3 RISPARMIO ENERGETICO

La quantita di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo
prima e dopo l'attuazione di una o piu misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;

2.4 MISURA DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;

2.5ESCO

Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio facendo, accetta un certo
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente,
sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di
rendimento stabiliti;

2.6 CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono
effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;

2.7 FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

Accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della
misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita
al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della
misura stessa. Il terzo puo essere una ESCO;
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2.8 DIAGNOSI ENERGETICA

Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di
un edificio o gruppo di edifici, di una attivita o impianto industriale o di servizi pubblici o privati,
ad individuare e quantificare le opportunita di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;

2.9 SERVIZIO ENERGETICO

La prestazione materiale, l'utilita o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con
tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente I'energia, che possono includere le
attivita di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui
fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare
a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o
stimabili;

2.10 CERTIFICATO BIANCO

Titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di
miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e
all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164 e sm.i.;

2.11 MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria s’intende 1’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e
gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito
di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale
dell’impianto e la sua destinazione d’uso.

Comprende:

- La conduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto: L'esecuzione delle operazioni
atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a
mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento
conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attivita dovranno poter essere effettuate in
loco con I'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed
attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti stessi.

- Gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa: L'esecuzione di operazioni di
manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle
condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita
di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di
guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione degli apparecchi in base alla loro
durata di vita, compresa la pulizia degli stessi con esame a vista del loro stato di
conservazione generale.
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- La manutenzione ordinaria riparativa a guasto: I’insieme degli interventi che ripristinano
I'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; & da impiegarsi
per guasti e rotture che sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi
incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria determina
inconvenienti e disagi. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non
modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.

2.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto
0 in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o
sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto elettrico e termico; ivi inclusi interventi di
riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di
manutenzione ordinaria; tra i quali e possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione
degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative
che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione
degli interventi di manutenzione ordinaria, 0 per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi
necessari per adeguamenti alle normative.

2.13 ADEGUAMENTO NORMATIVO

L'insieme degli interventi, opere € quant’altro necessario a mettere e a tenere a norma gli impianti o

quant’altro in oggetto nel presente capitolato, ovvero a rendere gli stessi perfettamente conformi
alle norme, alle fonti normative ed ai regolamenti, senza alterarne o alterandone solo in modo
irrilevante le caratteristiche specifiche e funzionali.

2.14 SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO

L’insieme di operazioni da attuare su ogni impianto, o quant’altro oggetto del presente capitolato,
rese necessarie dall’insorgere di guasti, malfunzionamenti o variazioni dei parametri di esercizio
degli impianti, sino alla rimozione della causa degli stessi, anche in casi di somma urgenza o
emergenza.

2.15 PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA E CALORE (Combined Heat and Power:
CHP o Cogenerazione)

E’ la produzione simultanea di energia elettrica/meccanica e calore utile nella medesima unita
secondo le regole dettate dalla Direttiva 2004/8/EC.

2.16  IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Impianto che produce simultaneamente energia elettrica/meccanica e calore utile. Impianto di
produzione combinata di energia elettrica e calore che rispetta le condizioni della Delibera
dell’ Autorita per I’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n°42/02 e s.m.i. e relativi allegati e relazioni
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tecniche, alimentato a gas metano. L’ impianto di cogenerazione puo essere costituito da una o piu
unita di cogenerazione.

2.17 IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

Impianto che abbina I’impianto di cogenerazione a gruppi frigoriferi ad assorbimento, per la
produzione di energia frigorifera con il calore prodotto dal processo di cogenerazione.

2.18 UNITA’ DI COGENERAZIONE

Unita di cogenerazione: parte di un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di
esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte dell’impianto di cogenerazione stesso.
Nel caso di unita di cogenerazione singola I’impianto di cogenerazione coincide con 1’unita di
cogenerazione.

2.19 COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Le unita di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 sono considerate
CAR, se rispondono ai criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare, ed
annessi allegati.

2.20 SISTEMI DI REFRIGERAZIONE

Le macchine frigorifere e/o le pompe di calore che sfruttano 1’energia termica, elettrica e/o
meccanica prodotta dalla cogenerazione.

2.21 SISTEMI DI CIRCOLAZIONE

Le pompe e gli ausiliari asserviti alla circolazione dei fluidi termovettori.

2.22 FASCE DI CONSUMO.

Le tre fasce orarie definite con la deliberazione dell’ Autorita 2 agosto 2006, n. 181/06 e s.m.i.;
Attualmente diversificate, per ’energia elettrica, secondo:
e F1sono le ore di punta: 8 - 19.00 dei giorni lunedi — venerdi;
e F2sono le ore intermedie:7-8 e 19-23 dei giorni lunedi-venerdi, 7-23 del sabato;
e F3sono le ore fuori punta: 00-7 e 23-24 dei giorni lunedi-sabato, nei giorni di domenica e
festivi tutte le ore della giornata (festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedi di Pasqua; 25 Aprile;
1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre).

2.23 APPARECCHIATURA DI CONTROLLO

Complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni ed evitare comandi a distanza
per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche.
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2.24 ECONOMIE GESTIONALLI.

Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di trigenerazione, ad esclusione delle
riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale
dell’Appaltatore.

2.25 GESTIONE E ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti
dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente capitolato.

2.26 PULIZIA

Azione meccanica 0 manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi
alla legge.

2.27 PUNTO DI CONSEGNA
E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore.
2.28 VERIFICA

Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti, 0
all'individuazione di anomalie occulte.

3. OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DA
PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE

Formano oggetto dell’appalto la realizzazione degli interventi, le prestazioni di manodopera, la
fornitura di materiali, i noli, le somministrazioni necessarie per la realizzazione tramite la
realizzazione, la gestione e la manutenzione di un impianto di cogenerazione o di trigenerazione a
servizio di un sito specifico della stazione appaltante. Gli interventi richiesti saranno comprensivi
della conduzione e della manutenzione di tutti gli impianti tecnologici realizzati o sulla quale
vengano svolti interventi di efficientamento energetico.

L’oggetto della gara e gli interventi che saranno richiesti all’Appaltatore sono disciplinati nel
presente capitolato speciale di appalto. Devono intendersi comprese nel servizio oggetto
dell’appalto tutte quelle attivita o forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non
esplicitamente escluse e I’Appaltatore ha 1’obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere
indennizzi o corrispettivi ulteriori.

Restano esclusi dal presente capitolato la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri
impianti tecnologici o porzioni degli stessi non oggetto degli interventi di efficientamento
energetico.

4 ATTIVITA’ INCLUSE NEL CANONE - SERVIZIO ENERGETICO

Le attivita incluse nel canone di Servizio Energetico saranno:
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1) Le attivita di diagnosi energetica secondo la normativa UNI CEI/TR 11428:2011, per
I’individuazione degli opportuni interventi di efficienza energetica, anche oltre a quelli
offerti all’Ente, ¢ di adeguamento normativo, nel rispetto del presente capitolato speciale di
appalto e dei suoi allegati e appendici. Con la realizzazione della diagnosi energetica
I’appaltatore potra proporre all’ente pubblico interventi aggiuntivi rispetto a quelli
contrattualizzati nei termini previsti dall’art 57 del d. Igs 163/06 (senza alcun obbligo di
accettazione da parte dell’ente pubblico) al fine di ottenere la massimizzazione
dell’efficienza energetica nell’edificio.

2) Le progettazione delle opere contenute nel lotto di cui I'Appaltatore é risultato vincitore,
secondo i livelli indicati specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010. Il progetto definitivo dovra individuare compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabilite nel progetto preliminare; dovra inoltre contenere tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni per la
cantierizzazione degli impianti. Il progetto definitivo dovra contenere tutti gli elaborati e la
documentazione prevista dal DLgs 163/06 e s.m.i. e dagli art. 24 del D.P.R. 207/2010 e
delle norme CEI di riferimento. Il progetto esecutivo dovra essere redatto in conformita al
progetto definitivo. Esso dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e i
relativo costo previsto e dovra essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, dimensione, qualita e
prezzo. Il progetto esecutivo dovra essere correlato dal crono programma, da apposito piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti, dal piano di sicurezza e di coordinamento
nonché da ogni altro documento ed elaborato prescritto dal DLgs 163/06 e s.m.i. e dall’art.
33del D.P.R. 207/2010. In fase di redazione del progetto definitivo 1’ente pubblico potra
proporre modifiche tecniche al progetto preliminare purché nel pieno rispetto della somma
complessiva dei costi prevista dal piano economico - finanziario presentato
dall’aggiudicatario del Servizio Energetico. In tal caso la valutazione delle modifiche
proposte dall’ente pubblico avverra in contraddittoria tra le parti;

3) Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all’espletamento di pratiche
amministrative presso gli enti preposti; sono percio da intendersi a carico dell’ Appaltatore
tutte le incombenze tecnico-professionali ed economiche necessarie per la regolarizzazione
delle documentazioni INAIL (ex ISPESL), ASL, PREFETTURA, UTIF, PROVINCIA,
VVF inerenti gli impianti da esso gestiti (libretto matricolare, licenza di esercizio depositi di
combustibile, certificato prevenzione incendi ecc.).

4) L’assunzione di Responsabilita per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli
Enti preposti, la conservazione l’aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e
autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli impianti oggetto
dell’Appalto, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati
dall’ Appaltatore, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Appalto.

5) L’assunzione di Responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente,
di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attivita di realizzazione, di esercizio e di
manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto dell’ Appalto.

6) L’assunzione di Responsabilita della sicurezza.
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7) Le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per
realizzare 1 servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell’officina
dell’ Appaltatore.

8) La fornitura di materiali, noli e prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi,
piattaforme mobili, autogru, eccetera.

9) Il trasporto in sito di attrezzature e materiali.

10) La segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformita alle
norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti.

11) L’aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, entro trenta giorni dalla
esecuzione di ogni modifica impiantistica, dandone immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici della stessa.

12)La fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa all’esecuzione delle
attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria.

13) L’esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere
particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo e la
predisposizione di preventivi.

14) La reperibilita e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento,
oltre che secondo quanto indicato dall’ Appaltatore nell’offerta tecnica presentata in gara.
15) La progettazione e 1’esecuzione delle opere di riqualificazione tecnologica ed energetica
degli impianti oggetto dell’appalto, come da offerta tecnica presentata in gara e delle

prestazioni extra concordate a seguito della predisposizione della diagnosi energetica.

16) Raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle
attivita conduttive e manutentive.

17)La nomina e il compenso del responsabile dei lavori.

18) La nomina e il compenso del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa
D.lgs 81 del 9 aprile 2008.

19) La nomina e il compenso del Direttore dei lavori.

20) La realizzazione degli interventi di miglioramento di efficienza energetica attraverso lo
strumento del finanziamento tramite terzi.

21) Le attivita di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi, ordinari, straordinari e di
adeguamento normativo, secondo le definizioni di cui al punto 2:

— attivita di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del
sistema con interventi preordinati per tutti gli impianti realizzati limitatamente ai
componenti installati;

— attivita di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire lI'uso degli
impianti realizzati nelle condizioni raggiunte con la realizzazione degli interventi di
efficienza energetica.

— attivita di manutenzione straordinaria per i soli impianti oggetto degli interventi di
efficienza energetica compresa di ogni relativa apparecchiatura accessoria 0
derivante installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito dall’aggiudicatario
del servizio.

— P’adeguamento normativo di tutti gli impianti sopra descritti da espletarsi durante
tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a disposizioni di legge che possano
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venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente
capitolato;

22) La conduzione, I’esercizio e la vigilanza di tutti gli impianti e interventi realizzati.

23) L’assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto della
gara.

24) 11 pronto intervento e la reperibilita (24 h su 24 e 365 giorni all’anno) in relazione ad ogni
impianto, o quant’altro, con un tempo d’intervento entro ventiquattro ore dalla segnalazione
di guasto generico e nel piu breve tempo possibile per segnalazione di guasto grave o perdita
grave (comungue entro e non oltre una ora dalla segnalazione telefonica).

25) Tutte le prove, i controlli ¢ I’aggiornamento delle mappature o censimenti che 1’ente
pubblico (personale dell’Ufficio Tecnico) ordina di eseguire, in ottemperanza delle attivita
disciplinate nel presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore
nell’ente pubblico attinente con le attivita da espletare e gli oneri da ottemperare.

26) L’assistenza al personale dell’ente pubblico per sopralluoghi sugli impianti oggetto del
presente capitolato.

27)La gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti
prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attivita inerenti il presente capitolato
speciale di gara.

5.SERVIZIO ENERGETICO DI CO-TRIGENERAZIONE

La realizzazione dell’impianto di cogenerazione o di trigenerazione dovra essere a servizio
dell’edificio o degli edifici indicati dall’ente, secondo le specifiche e finalita evidenziate nel
presente capitolato, nel capitolato prestazionale del rilancio competitivo e nella documentazione a
corredo dello stesso.
L’Ente pubblico manterra la piena titolarita delle proprie forniture energetiche, sia elettriche che di
gas naturale (comprese quelle per alimentare il sistema di co-trigenerazione, ausiliari inclusi) e
all’appaltatore ¢ affidato, oltre alla realizzazione del co-trigeneratore, il servizio di trasformazione
energetica (da gas naturale a energia elettrica, termica e frigorifera) comprensivo delle prestazioni
di manutenzione del co-trigeneratore per tutta la durata del contratto. L’energia elettrica e
frigorifera prodotta dal co-trigeneratore verra consegnata interamente all’ente pubblico; ’energia
termica prodotta dal trigeneratore verra consegnata interamente all’ente pubblico, salvo quella che
risultasse in esubero rispetto al carico termico dell’Ente, comprensivo della domanda termica
necessaria per la produzione di energia frigorifera tramite assorbitori. L’ente pubblico incassera la
tariffa di ritiro dedicato delle immissioni di energia elettrica in rete (risultanti da quanto consegnato
dal co-trigeneratore all’ente, in eccesso rispetto al carico elettrico corrente dell’edificio), nonché il
valore della vendita di energia termica o frigorifera da lei eventualmente decisa a favore di soggetti
terzi, in quanto esuberante rispetto alla domanda termica dell’edificio.
Al fine di aiutare gli offerenti nel dimensionamento dell’impianto di co-trigenerazione, Si
renderanno disponibili i profili stimati di fabbisogno elettrico, termico e frigorifero (sara
predisposto un allegato excel specifico), dai quali emergera la fattibilita della realizzazione
dell’intervento (domanda costante ed importante di energia elettrica e termica). Si evidenzieranno
quindi le opportunita di installazione di un motore (o turbina) a gas naturale, con relativo alternatore
per la produzione di energia elettrica, in abbinamento con un generatore di calore a recupero, che
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sfrutti 1 fumi esausti del motore/turbina ed eventualmente i suoi fluidi di raffreddamento e
lubrificazione per produrre vapore e acqua calda sanitaria a costi piu vantaggiosi rispetto
all'acquisto di energia elettrica e gas sul mercato.
Il sistema, su richiesta dell’ente pubblico, dovra essere completato con un sistema frigorifero ad
assorbimento, che sfrutti il calore in eccesso prodotto durante il periodo estivo, per la produzione di
energia frigorifera necessaria alla climatizzazione.
L’analisi dei consumi di energia elettrica e gas naturale dell’edificio, insieme a quella del
fabbisogno estivo per il condizionamento, individuera nel capitolato prestazionale la taglia del
sistema di co-trigenerazione richiesto o 1’entita massima installabile.
Dalle considerazioni dell’appaltatore, nel caso di trigenerazione, dovra emergere un
dimensionamento del gruppo frigo con una potenza frigorifera tale da poter essere alimentata dal
calore in surplus prodotto dal cogeneratore durante il periodo estivo ed intermedio.
La manutenzione ordinaria dell’impianto dovra essere effettuata limitando la propria incidenza sulla
copertura del fabbisogno energetico dell’edificio pubblico.
Restera di esclusiva scelta dell’offerente la scelta della taglia della/e macchina/e da installare fino a
una potenza massima complessiva che comunque non dovra superare quella indicata dall’ente
pubblico.
In ultimo, la scelta del tipo di gestione da adottare per il co-trigeneratore, inseguimento elettrico o
termico o misto, dovra essere effettuata in funzione del riconoscimento del titolo di cogenerazione
ad alto rendimento e al fine di valorizzare al meglio 1’energia prodotta dallo stesso. L’ Appaltatore
sara obbligato a far funzionare 1’impianto di cogenerazione secondo i criteri indicati nel decreto 4
agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ed annessi allegati.
Al solo fine indicativo, I’ente pubblico identifichera una possibile zona di installazione
dell’impianto di co-trigenerazione, sara comunque lasciata piena libertd ai concorrenti di
identificare la zona piu congrua per I’installazione delle macchine tecnologiche.
L’impianto di cogenerazione dovra essere collegato all’impianto di distribuzione del calore
dell’ente pubblico, all’esterno della centrale termica, in modo da ridurre al minimo le possibili
interferenze con la manutenzione della gestione della centrale termica.
Dal momento dell’entrata in servizio del co-trigeneratore, le caldaie e i gruppi frigo attualmente
presenti saranno gestiti dall’ente pubblico a pura copertura della potenza termica (caldo/freddo)
residua, ovvero derivante dalla differenza tra il carico termico/frigorifero complessivo dell’edificio
e del fabbisogno che sara stato coperto, prioritariamente, con il sistema di co-trigenerazione.
Le spese per I’installazione dei misuratori atti a garantire il rilevamento dei dati di assorbimento
elettrico e termico del sito oggetto dell’intervento nonché degli altri dispositivi di misura
(produzione/cessione,ecc.) che si rendessero necessari per il corretto svolgimento del servizio
saranno a carico dell’ Appaltatore.

6. AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO

Al rilancio competitivo e nell’Invio di Richiesta di Offerta nonché nella documentazione a corredo

per il singolo intervento sara specificato I’ammontare presunto complessivo dell’appalto, al netto

dell’IVA, considerando I'intero arco temporale di durata del servizio.

Gli importi si intenderanno comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza
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relativi a rischi specifici propri delle attivita oggetto del presente capitolato speciale d’appalto ed
interferenti. Saranno determinati gli importi specifici relativi alle misure di sicurezza per eliminare
o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Restera salva la possibilita di adeguamento del DUVRI
a seguito dell’analisi del DVR dell’Appaltatore. 1 costi relativi alla riduzione dei rischi da
interferenze non saranno assoggettati a ribasso d’asta. In sede di presentazione dell’offerta
economica sara obbligatorio da parte dell'lmpresa Concorrente specificare i costi relativi alla
sicurezza riferiti a quelli propri ammessi allo specifico appalto.
Gli importi suddetti si intenderanno riferiti agli interventi ipotizzati nel capitolato prestazionale e
richiesti nel rilancio competitivo.
L’importo contrattuale risultera da quanto offerto dal Concorrente che si aggiudichera 1’ Appalto.
Le tariffe energetiche offerte in gara, e quelle risultanti successivamente dalle indicizzazioni
periodiche previste, sono da intendersi omnicomprensive di tutti gli oneri posti a carico
dell’ Appaltatore, connessi sia all’espletamento delle forniture, che dei servizi e dei lavori di
riqualificazione energetica e tecnologica che saranno eseguiti, nonché degli interventi manutentivi
richiesti e/0 necessari nell’arco della valenza contrattuale.
L’ Appaltatore, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i
corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterra per
realizzare, nei tempi offerti ed a regola d’arte, tutte le forniture, i servizi e i lavori in Appalto ed
inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire 1’incolumita pubblica, di persone o
cose.

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sara aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, ai Sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. Il calcolo dell’offerta economicamente piul vantaggiosa sara
effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P del D.P.R. n. 207/2010,
attraverso 1’assegnazione dei punteggi determinati in base alla seguente formula:

n
Cl@a= % W;-V(@,)
i=1

dove:
C(a) = punteggio complessivo da attribuire all’offerta a, nel range 0-100, con 2 decimali;
n = numero totale di elementi da valutare per ciascuna offerta;
Wi = peso attribuito all’i-esimo elemento;
V(a)i = coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito all’offerta a, con riferimento all’i-esimo
elemento, da calcolare con 4 decimali.
Per ciascuna offerta, i coefficienti V(a)i e i relativi pesi Wi saranno assegnati come espresso
di sequito.
| punteggi, cosi determinato e specificato all’Invito della Richiesta di Offerta, saranno attribuiti:

Offerta Tecnica

La valutazione delle offerte tecniche avverra mediante I’assegnazione dei punteggi tecnici che
saranno assegnati con i seguenti criteri:
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7.1.PROGETTO PRELIMINARE PUNTI ASSEGNABILI: 30 SU 100
Ai fini del calcolo di C(a): V(a):=punti_assegnati/30. W1=30.

Il progetto preliminare, composto dagli elaborati indicati nella Sezione | dell'allegato tecnico
XXI al Dlgs 163/2006*, e dovra essere corredato fra I’altro:

- dal computo metrico estimativo dell’intervento, redatti applicando alle quantita delle
diverse lavorazioni previste nel progetto i relativi prezzi unitari;

- dall'elenco dei prezzi unitari applicati, che possono essere sia quelli dedotti dai
vigenti prezzari dell'amministrazione appaltante, sia quelli determinati con apposite
analisi, redatte secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010;

sara valutato in base ai seguenti criteri qualitativi:

a. innovazioni tecnologiche punti 15 su 100

Si valuteranno i miglioramenti progettuali proposti rispetto alle condizioni richieste nel
Capitolato Prestazionale e nella documentazione tecnica posta a base del rilancio
competitivo, che dovranno essere espressi in modo descrittivo ed esaustivo, allegando i
necessari elaborati esplicativi. Si valuteranno le soluzioni tecniche migliorative adottate,
nel caso della cogenerazione ad alto rendimento sara dato particolare rilievo alla
riduzione delle interferenze con I’attivita svolta in centrale termica dell’attuale gestore
degli impianti termici dell’edificio pubblico dell’ente e al sistema di misura scelto per la
rendicontazione dell’energia prodotta e consumata in sito.

Inoltre dovra essere data chiara evidenza del sistema di monitoraggio scelto per la
verifica dei risultanti conseguiti con la realizzazione degli interventi per 1’incremento
dell’efficienza energetica.

Le proposte dovranno riguardare sia la fase realizzativa che gestionale dell’opera.
\erranno, pertanto, considerati elementi come la qualita dei materiali utilizzati, le
modalita ed i tempi di occupazione degli spazi pubblici, I’impiego delle risorse previste,
le misure adottate per la realizzazione dell’opera, quanto impatto comporti il cantiere, e
gli accorgimenti proposti per mitigare I’impatto ambientale dell’opera.

In merito agli aspetti esposti, ogni Commissario formulera un proprio giudizio di merito
con I’assegnazione di un coefficiente fra 0 e 1, secondo la scala sotto riportata, da
mediare aritmeticamente fra i vari Commissari e da moltiplicare infine per 15 ai fini del
punteggio delle innovazioni tecnologiche:

Giudizio Coefficiente
Ottimo 09+10
Distinto 0,8+0,9
Buono 0,7+0,8
Sufficiente 0,6 +0,7

Pagina 13 di 24



C\i

CONSORZIOENERGIATOSCANA

Quiasi sufficiente 0,5+0,6
Non sufficiente 0,0+0,5
b. Organicita, coerenza e adeguatezza del progetto punti 10 su 100

Si valutera 1’organicita e la coerenza fra i vari elaborati del progetto presentato, e dei
prezzi proposti ai prezzari di riferimento ufficiali ("Prezzario Ufficiale di Riferimento”
predisposto dal Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana), nonché il dettaglio
e la qualita dei singoli elaborati. Si valuteranno inoltre le analisi effettuate sul sito
oggetto dell’intervento, finalizzati ad una adeguata rispondenza del progetto presentato
alle specificita del sito.

In merito agli aspetti esposti, ogni Commissario formulera un proprio giudizio di merito
con l’assegnazione di un coefficiente fra 0 e 1, secondo la scala sotto riportata, da
mediare aritmeticamente fra i vari Commissari e da moltiplicare infine per 10 ai fini del
punteggio di organicita, coerenza e adeguatezza del progetto:

Giudizio Coefficiente
Ottimo 09+10
Distinto 0,8+0,9
Buono 0,7+0,8
Sufficiente 0,6 +0,7
Quiasi sufficiente 0,5+0,6
Non sufficiente 0,0+0,5
c. Servizi aggiuntivi offerti punti 5 su 100

Si valuteranno i servizi aggiuntivi previsti nella documentazione progettuale che il
concorrente intende realizzare in abbinamento ai servizi di co-trigenerazione
dell’edificio pubblico.

In merito agli aspetti esposti ogni Commissario formulera un proprio giudizio di merito
con ’assegnazione di un coefficiente fra O e 1, secondo la scala sotto riportata, da
mediare aritmeticamente fra i vari Commissari e da moltiplicare infine per 5 ai fini del
punteggio sui servizi aggiuntivi offerti:
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Giudizio Coefficiente
Ottimo 09+10
Distinto 0,8+0,9
Buono 0,7+0,8
Sufficiente 0,6 +0,7
Quiasi sufficiente 0,5+0,6
Non sufficiente 0,0+0,5

7.2.CRONOPROGRAMMA:

PUNTI ASSEGNABILI: 5 su 100
Ai fini del calcolo di C(a): V(a)2=punti_assegnati/5. W»=5.

La proposta dovra essere articolata in una relazione esplicativa composta da un diagramma
che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni dal punto di vista della
sequenza logica di esecuzione e dei tempi previsti tramite 1’utilizzo di un diagramma di
Gantt, in merito alla quale ogni Commissario formulera un proprio giudizio di merito con
I’assegnazione di un coefficiente fra 0 e 1, secondo la scala sotto riportata, da mediare
aritmeticamente fra i vari Commissari e da moltiplicare infine per 5 ai fini del punteggio del

cronoprogramma:
Giudizio Coefficiente

Ottimo 09+1,0

Distinto 0,8+0,9

Buono 0,7+0,8

Sufficiente 0,6 +0,7

Quiasi sufficiente 0,5+0,6

Non sufficiente 0,0+0,5
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7.3.MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
PUNTI ASSEGNABILI: 10 su 100
Ai fini del calcolo di C(a): V(a)s=punti_assegnati/10. W3=10.

la proposta dovra essere articolata in relazioni esplicative circa modalita e frequenze delle
attivita di_manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva, delle attivita previste per
I’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto e del monitoraggio dei risultati consequiti
dall’ente pubblico a sequito della realizzazione degli interventi previsti nel presente bando.
In merito agli aspetti esposti, ogni Commissario formulera un proprio giudizio di merito con
I’assegnazione di un coefficiente fra 0 e 1, secondo la scala sotto riportata, da mediare
aritmeticamente fra i vari Commissari e da moltiplicare infine per 10 ai fini del punteggio
sulla manutenzione e gestione:

Giudizio Coefficiente
Ottimo 09+10
Distinto 0,8+0,9
Buono 0,7+0,8
Sufficiente 0,6 +0,7
Quiasi sufficiente 0,5+0,6
Non sufficiente 0,0+0,5

Al concorrenti sara comunicata con congruo anticipo via fax la data e 1’ora della seduta pubblica

successiva.

Offerta economica

7.4.SERVIZIO ENERGETICO: PUNTI ASSEGNABILI: 50 su 100
Ai fini del calcolo di C(a): V(a)s=punti_assegnati/45. W4=50.

Il punteggio massimo previsto verra assegnato all’offerta che esprime il valore massimo del
risparmio economico che deriva dall’installazione del co-trigeneratore e viene lasciato

dall’Appaltatore all’ente pubblico, mentre alle altre offerte sara attribuito un punteggio
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minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore e la peggiore offerta,
secondo la seguente formula:

V(a)4 = (Ra — Rmin/2 )/ (Rmax' Rmin/2)

dove:
Ra = valore di R corrispondente all'offerta economica del concorrente a (€/anno)
Rmax = massimo valore di R risultante fra le varie offerte (€/anno)

Rmin = minimo valore di R risultante fra le varie offerte (€/anno)

Il Parametro R di valutazione di ciascuna offerta economica viene calcolato secondo la
seguente formula:

R=(Q1-a)A

dove:

o € la percentuale del risparmio economico (A), che dovra essere riconosciuta
all’ Appaltatore per ogni anno di Servizio Energetico

A 11 risparmio economico annuo al netto di IVA, garantito all’ente pubblico dall’esercizio
del trigeneratore, stimato in base alla compilazione del file di calcolo che sara allegato
all’invito di richiesta di offerta. Il file sara strutturato in modo da calcolare il valore del

Aannuo presunto in base alla formula indicata al successivo art. 9.

7.5.RENDIMENTO DEL PROGETTO: PUNTI ASSEGNABILI: 5 su 100
Ai fini del calcolo di C(a): V(a)s=punti_assegnati/5. Ws=5.

Oltre ai valori assoluti di V.ANN. e T.I.LR., DSCR e LLCR, la commissione, valutata la
chiarezza espositiva e il grado di dettaglio con i quali il singolo concorrente avra esplicitato
la propria valutazione di convenienza economica dell’investimento indipendentemente dalle
modalita di finanziamento, assegnera secondo la scala sotto riportata un coefficiente fra 0 e

1, che costituira gia V(a)s:

Giudizio Coefficiente
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Ottimo 09+10
Distinto 0,8+0,9
Buono 0,7+0,8
Sufficiente 0,6+0,7
Quiasi sufficiente 0,5+0,6
Non sufficiente 0,0+05

8. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto sara pari a 15 anni a decorrere dagli interventi di incremento dell’efficienza
energetica.

9. CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ENERGETICO

L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, avra diritto al riconoscimento di una certa
percentuale a (da lui offerta in sede di gara) del risparmio economico effettivo che sara derivato
all'ente pubblico dall'esercizio dell’impianto di trigenerazione rispetto alle spese che 1’edificio
avrebbe sostenuto per coprire I’intero suo fabbisogno energetico mediante acquisto di energia
elettrica e gas dalla rete. Il canone mensile corrisposto all’Appaltatore sara infatti calcolato in base
alla seguente formula, IVA esclusa:

canone_mensile = a - A4,

La formula vale solo per valori di Amese positivi. Nel caso in cui in un certo mese il termine Amese
diventi negativo, 1I’Appaltatore dovra riconoscere all’ente pubblico il valore assoluto dell’intero

Amese-

Nella formula precedente:
o= percentuale offerta dall’ Appaltatore in sede di gara e invariabile per tutta la durata dell’appalto;

Amese= risparmio economico mensile effettivamente garantito all’ente pubblico dall’esercizio del
trigeneratore, consuntivato mensilmente secondo la seguente formula:

A oo = Tecer -kWh L+ TgaSeer - M carigo — (COSO,, ¢ +COSO T -KWh

carico_e carico en.el. S im_rete)
dove:

Tecer = Tariffa omnicomprensiva di fornitura, misura, trasporto e dispacciamento dell’energia
elettrica (e loro addizionali) vigente nel mese in esame presso 1’edificio (calcolata in corrispondenza
del profilo di prelievo dalla rete che si sarebbe registrato in assenza di trigeneratore e ai prezzi di
fornitura risultanti dalle gare aggiudicate dalla Societa Consortile Energia Toscana), al netto delle
sole imposte erariali e dell’IVA, espressa in €/ kWh;
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assenza del trigeneratore, espresso in kWh e ricostruito sommando:
- la produzione elettrica netta del trigeneratore
I'energia elettrica addizionale che sarebbe stata consumata per coprire il fabbisogno di
energia frigorifera adesso coperto dai gruppi frigo ad assorbimento?
- gli attuali prelievi dalla rete elettrica di distribuzione
e sottraendo le attuali cessioni di energia elettrica alla rete;
Tgascer = Tariffa omnicomprensiva di fornitura, misura, stoccaggio, trasporto nazionale e

regionale e distribuzione del gas naturale (e loro addizionali), comprensiva di accise e addizionale
regionale ad uso riscaldamento e al netto dell’IVA (calcolata in corrispondenza delle modalita di
prelievo dalla rete che si sarebbero registrate in assenza di co-trigeneratore e ai prezzi di fornitura
risultanti, nel Comune dell’edificio, dalle gare aggiudicate dalla Societa Consortile Energia
Toscana), espressa in €/Smc;

m? = metri cubi standard che sarebbero stati prelevati nel mese corrente dall’edificio pubblico

carico
in assenza del co-trigeneratore, a copertura della sua intera domanda termica, calcolati sommando:
- i volumi di gas che hanno effettivamente alimentato nel mese corrente (in presenza del co-
trigeneratore) le sole caldaie a integrazione;
- un volume addizionale di gas, equivalente all’energia termica utile prodotta dal co-trigeneratore per
il riscaldamento e produzione ACS nel periodo invernale (al netto di un eventuale dissipazione
termica) nel mese in esame, calcolato in base al suo effettivo potere calorifico inferiore (PCI) in
riferimento del potere calorifico superiore (PCS) riportato sulla fattura mensile del gas metano, al
rendimento di produzione medio stagionale dell’impianto misurato con apposite apparecchiature
(contatermie sul circuito principale dell’impianto), che sarebbero state usate in assenza di CoO-
trigenerazione.
Trp = Tariffa di ritiro dedicato riconosciuta all’ente pubblico, al netto di IVA, per I’immissione in

rete di energia elettrica (esuberi della produzione del co-trigeneratore rispetto al carico elettrico
interno all’edificio, che comunque, grazie ad un opportuno schema elettrico impiantistico, deve
essere servito prioritariamente alla cessione alla rete);

kWh im rete = €NErgia elettrica immessa in rete nel mese corrente;

Costoene. = costo mensile di acquisto dell'energia elettrica dalla rete, effettivamente sostenuto
dall'edificio in presenza di co-trigenerazione e in base alla vigente convenzione stipulata dalla
Societa Consortile Energia Toscana, al netto delle sole imposte erariali ¢ dell’IVA (da bolletta).
Costoges = costo mensile di acquisto del gas (per trigeneratore e caldaie ad integrazione)
contabilizzato dal contatore fiscale generale e fatturato dall’Azienza fornitrice del gas,
effettivamente sostenuto dall'edificio in presenza di trigenerazione e in base alla vigente
convenzione stipulata dalla Societa Consortile Energia Toscana, accise comprese, al netto della sola
IVA (da bolletta). Il costo mensile di acquisto del gas metano, del mese in esame, riportato nella
fattura gas metano, dovra comprendere:
1) le aliquote di accisa sul gas naturale per usi di produzione di energia elettrica (nel caso di
energia elettrica prodotta dal trigeneratore ed immessa nella rete elettrica del gestore) da
aggiornare in base al Testo Unico delle Accise

Larico ol = carico elettrico mensile complessivo che sarebbe stato assorbito dall’edificio in

2) le aliquote di accisa sul gas naturale per usi di autoproduzione di energia elettrica (nel caso
di energia elettrica prodotta dal trigeneratore e assorbita dall’utenza Edificio) da aggiornare
in base al Testo Unico delle Accise. Le aliquote di accise, di cui sopra, sul gas metano sono
moltiplicate per la quantita di gas metano ad uso cogenerazione (utilizzata per la sola
produzione/autoproduzione di energia elettrica) calcolata con la seguente formula: (0,25

! Ricostruito in base all'energia frigorifera fornita dai gruppi frigo ad assorbimento e al COP del sistema frigorifero che
sarebbe usato in assenza di trigenerazione.
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mc/kWhe x (1-12%) x kWhe in produzione e/o autoproduzione EE)

Il risultato di tale formula corrisponde attualmente, ai sensi della Legge n. 44/2012, di

conversione del DI 2 marzo 2012, n. 16, alla quantita di gas metano utilizzato dal sistema di

Trigenerazione, per la produzione e/o autoproduzione di energia elettrica sul quale viene

applicata I’accisa ridotta e sara aggiornato di conseguenza, senza prevedere ulteriori oneri a

carico dell’ente pubblico, in attuazione alle nuove norme eventualmente emanate durante

tutta la durata del servizio. Tale calcolo sara redatto dall’Appaltatore e comunicato

direttamente alla Agenzia delle Dogane e all’Azienda Erogatrice della fornitura del gas

metano all’utenza Edificio, entro il 10° giorno del mese successivo.

Pertanto ne deriva che all’interno della fattura mensile del gas metano dovranno essere

inseriti consumi di gas metano distinti per ogni utilizzo, ognuno soggetto rispettivamente

alla relativa accisa, ovvero:

e Mc gas metano per produzione energia elettrica

e Mc gas metano per autoproduzione energia elettrica€/smc

e Mc gas metano per usi civili, a cui sara applicata 1’accisa ¢ 1’addizionale regionale,
calcolata come differenza tra: il consumo totale di gas metano contabilizzato mediante al
contatore fiscale generale, ed il consumo totale di gas metano utilizzato dal sistema di
co-trigenerazione per la produzione di energia elettrica.

| Certificati Bianchi derivanti dalla realizzazione dell’impianto di cogenerazione ad alto
rendimento, come previsto dal DM 5 Settembre 2011, saranno incassati direttamente
dall’ Appaltatore e riconosciuti interamente allo stesso.

L’appaltatore fatturera con cadenza mensile in acconto e sara effettuato un unico conguaglio
annuale. Per esigenze di bilancio dell’Ente, il conguaglio avverra appena noti tutti 1 valori di
consumo e tariffari dell’anno solare di esercizio (presumibilmente entro il 31 marzo). Resta inteso
quindi che, nel caso in cui il trigeneratore entri in funzione in corso d’anno, il primo conguaglio
riguardera un periodo inferiore a 12 mesi.

Il mancato, tempestivo, aggiornamento del canone, ove si protragga senza alcuna giustificazione
oltre il periodo di riferimento, potra determinare, a discrezione dell’ente pubblico, la sospensione
dei pagamenti, senza che 1’ Appaltatore possa vantare il diritto a interessi di mora, fino alla completa
definizione delle tariffe e degli eventuali conguagli.

10. RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITA’

L’ Appaltatore, nel progetto preliminare, dovra proporre un sistema informativo per il monitoraggio
degli interventi di efficienza energetica.
A tal proposito dovra essere reso disponibile all’ente pubblico un’area web nella quale sara
possibile verificare, con aggiornamento mensile:
— La produzione mensile di energia termica termica totale e consegnata del trigeneratore
espressa in kWh;
— La produzione Mensile di energia elettrica del trigeneratore espressa in kWh nella fascia di
consumo F1
— La produzione Mensile di energia elettrica del trigeneratore espressa in kWh nella fascia di
consumo F2
— La produzione Mensile di energia elettrica del trigeneratore espressa in kWh nella fascia di
consumo F3
— La produzione Mensile di energia frigo del trigeneratore espressa in kwWh (nel caso di
trigeneratore)
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— Il registro degli interventi di manutenzione
Tali informazioni dovranno essere storicizzate e archiviate in modo da permetterne la visione al
personale dell’ente pubblico.
Per il raggiungimento di tali scopi dovranno essere monitorati i contatori installati per la
contabilizzazione dell’energia elettrica e termica prodotta e consumata dall’edificio pubblico olre a
quella immessa nella rete elettrica.

11. FERMO DEL CO-TRIGENERATORE

Fatto salvo quanto chiarito nel presente paragrafo, il presente appalto ha come presupposto il
funzionamento continuativo del motore di cogenerazione ad alto rendimento per il fabbisogno
energetico dell’edificio pubblico oggetto del rilancio competitivo successivo alla chiusura
dell’accordo quadro. Il fermo del motore deve quindi intendersi ipotesi legata esclusivamente a
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto.

12. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per
I’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte
normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresi
I’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere
emanate durante il corso di validita del contratto in oggetto.
Ad esclusivo titolo di esempio, e fatto obbligo all’ Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative
e fonti di norme tecniche:
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed
antinquinamento;
= Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza
energetica;
= QOgni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di
norme tecniche citate nel presente capitolato ma non piu in vigore.

L’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
comprese quelle eventualmente emanate nel corso del contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di Legge.

Per quanto riguarda la qualita e provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione di ogni
intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute
nell’elenco di seguito riportato, senza che 1’elencazione Sia assunta in modo esaustivo ma soltanto
esplicativo:
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— tutti 1 materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché
nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta
regola d’arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed
alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti;

— nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresi essere rispettate le normative
in vigore sia nazionali che regionali;

— applicazione norme CEl,

— rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dell’ASL, INAIL in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;

— rispetto delle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando
provinciale dei VV.FF; oltre ad ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed
ogni successiva modifica od aggiornamento delle norme sopra riportate.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro
incondizionata accettazione.

L’ Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte di
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese nell’ambito del subappalto.
La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Committente —
presenza che potra essere anche saltuaria — non esonera minimamente 1’Appaltatore dalla
responsabilita circa la perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati
fossero stati riconoscibili durante 1’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata
approvata. Si stabilisce infatti che I’onere dell’Appaltatore ¢ quello della perfetta esecuzione in
relazione alle esigenze e nessuna circostanza potra mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione
di tale responsabilita.

Dovranno essere inoltre rispettate le richieste e le prescrizioni stabilite da:

— AEEQG, Autorita per I’Energia Elettrica e il Gas;

— GSE, Gestore dei Servizi Energetici;

— ENEL Distribuzione SpA,;

— VVF, Vigili del Fuoco;

— UNI, Ente Nazionale di Unificazione;

— CEl, Comitato Elettrotecnico Italiano;

— ASL, Azienda Sanitaria Locale;

— INAIL, Istituto Nazionale per 1’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

— Regolamento di Igiene e Sanita della Regione Toscana.

Altresi, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:

- D.P.R5.10.2010 n. 207 e s.m.i;

- D LGS 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;

- DLGS9.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

- Norma CTI UNI 8887 “Sistemi per processi di cogenerazione — definizioni e
classificazione”
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Norma UNI EN 1434 “Contatori di calore”
Circolare del Ministero delle finanze, Direzione Generale Dogane, Ufficio Tecnico Centrale
delle Imposte di Fabbricazione, prot. N. 3455/U.T.C.I.LF. del 9 dicembre 1982 recante
"Energia Elettrica - Utilizzazione di contatori elettrici trifase negli accertamenti fiscali” e
successive modificazioni
Nel caso di utilizzo di impianti di cogenerazione: deliberazione dell’ Autorita per I’energia
elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02 recante “Condizioni per il riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo
2, comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 2002
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 (per la qualificazione delle fonti rinnovabili)
Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 - Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia
Decreto Ministeriale 4 Agosto 2011 - Misure per la promozione della cogenerazione -
Integrazioni al DIgs 20/2007
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 - Definizione del
nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento
CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua
CEI 23-29 — Cavidotti in materiale plastico rigido
CEI 11-17 — Modalita di posa di cavi interrati
CEIl 11-18 — Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni
CEIl 11-8 — Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione di energia elettrica. Impianti
di Messa a Terra
CEl 17-13/3 — Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al
loro uso. Quadri di distribuzione (ASD)
CEI 23-39 — Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
UNI CEI/TR 11428:2011- Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali
del servizio di diagnosi energetica
UNI CEI 11352:2010 - Gestione dell'energia - Societa che forniscono servizi energetici
(ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel
presente capitolato speciale e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e
successive modifiche ed integrazioni”.

Il sottoscritto , nella sua qualita di

dell’impresa-societa con

via dichiara sotto
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la propria responsabilita di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le

condizioni del presente capitolato speciale d’appalto — parte specifica lotto 2.

Data Il Contraente
(firma del legale rappresentante)
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