C\

CUNSURZIVENERGIA TUSLANA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Riapertura del confronto competitivo

“Iluminazione Pubblica Comune di Barberino
di Mugello”

ACCORDO QUADRO SUL QUALE BASARE
L°’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCREMENTO
DELL ' EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO IMPIANTI E
IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA SITI IN
REGIONE TOSCANA
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1. OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DA
PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE

L’oggetto del servizio riguarda la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica
negli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Barberino di Mugello. Il servizio energetico
potra prevedere, su richiesta del Comune di Barberino di Mugello, la manutenzione straordinaria e
I’adeguamento normativo di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica presenti sul territorio
dell’Ente.

Gli interventi che saranno richiesti all’Appaltatore sono disciplinati e dettagliati nel presente
documento, nel Capitolato Speciale di Appalto — Parte Specifica Lotto 1 e nel Capitolato Speciale di
Appalto — Parte Generale dell’Accordo Quadro. Sono intesi compresi nel servizio oggetto
dell’appalto tutte quelle attivita o forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non
esplicitamente escluse su cui 1’ Appaltatore ha 1’obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere
indennizzi o corrispettivi ulteriori rispetto a quelli previsti nella lettera di invito.

2. STATO ATTUALE

Gli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Barberino di Mugello sono stati censiti e
analizzati dal CET. Al fine aiutare gli operatori economici nella predisposizione delle loro offerte
vengono allegati al presente capitolato prestazionale i seguenti documenti:
e FElaborati Grafici — cartella contenente:
- Tavole dello Stato Attuale (Stato Attuale 1 2.000 e Tavola Definitiva 1 _10.000).
Elaborati in formato dwg dove ¢ riportata la georeferenziazione e la tipologia dei PL
e dei quadri elettrici dell’impianto di pubblica illuminazione censiti. Contiene
inoltre:
= Tavola del report fotografico, che indica il nome e la posizione della foto
scattata e riportata nella “Documentazione fotografica”; quest’ultima viene
fornita su richiesta.
= Tavola della classificazione stradale, che mostra la classificazione
illuminotecnica stradale delle zone del Comune analizzate.
- Tavola legenda simboli (BM_LG). Documento contenente la legenda dei simboli
impiegati nella Tavole dello Stato Attuale.
Si fa notare che gran parte dell’impianto di pubblica illuminazione rilevato ricade nella carta
1:2.000; le zone non rappresentate nella prima tavola sono presenti nella tavola 1:10.000.
Nelle tavole sono rappresentati tutti i punti luce censiti, compresi quelli non inclusi nel
rilancio competitivo.

e FElaborazioni dati
E un file excel che contiene:
- Censimento quadri elettrici, che riporta, per ogni fornitura elettrica, il POD e
I’indirizzo associati, le letture del codice Eneltel e dei seguenti parametri relativi al
periodo precedente la lettura: Al, A2, A3, R1, R2, R3, P1, P2, P3, 1 sistemi di
accensione/spegnimento e regolazione presenti ed eventuali note sull’impianto.
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- POD - Eneltel — Consumo elettrico annuo della fornitura, che indica, per ogni quadro
individuato dal numero identificativo corrispondente a quanto indicato nelle altre
tabelle e negli elaborati grafici, il POD associato, il numero Eneltel identificativo del
misuratore censito, il sistema di accensione/spegnimento e regolazione presente, i
consumi di energia elettrica degli ultimi 3 anni e i nomi dei fornitori, il consumo
medio annuo e quello assunto per I’analisi e la potenza complessivamente installata.
- Riepilogo punti luce, dove, per ogni palo, viene associato un codice alfanumerico, lo
stesso riportato negli elaborati grafici e nelle altre tabelle (ad es. il codice Q01-n.001
indica il palo numero 001 alimentato dal quadro elettrico QO01). Per ogni palo ¢
indicato il numero di corpi luminosi, il tipo di apparecchio, I’altezza di installazione,
la classificazione stradale, la tipologia, il modello e la potenza della lampada
installata, il flusso luminoso, le ore di vita ed il costo corrispondenti; inoltre sono
riportati, ove presenti, il tipo di alimentatore e di accenditore, con le rispettive ore di
vita ed il costo.
Nelle varie elaborazioni del file excel sono riportati tutti e soli i corpi luminosi per cui si
richiede un’offerta economica; negli altri documenti allegati al capitolato prestazionale,
invece, possono essere presenti sorgenti luminose censite, ma che non sono incluse nel
Servizio.

e Verifiche illuminotecniche, dove sono presenti i file in formato dlx delle verifiche
illuminotecniche effettuate tramite il software Dialux 4.12, suddivise per quadro esaminato.

e Verifiche illuminotecniche integrative, dove sono riportate le verifiche illuminotecniche
realizzate da ditte esterne. Le verifiche qui analizzate sono riepilogate nell’elaborato
“Riassunto”.

Nelle verifiche illuminotecniche sono state valutate le possibilita di sostituire 1 corpi luminosi con
altri a tecnologia LED. Le soluzioni tecniche individuate dal CET non sono vincolanti per gli
operatori economici, ma hanno avuto il solo scopo di verificare la fattibilita tecnico-economica
degli interventi di efficientamento energetico, secondo i dettami previsti dall’ Accordo Quadro.

Si fa notare che su richiesta puo essere fornita la Documentazione fotografica, comprendente le foto
dei quadri elettrici censiti e le foto di alcuni punti luce rilevati; la posizione della foto scattata ¢
mostrata negli elaborati grafici.

Le Ditte Concorrenti, basandosi:

e sulle proprie conoscenze ¢ il proprio know-how tecnologico;

e sulle proprie stime di fattibilita tecnico-economica degli interventi;

e sulla propria esperienza nella realizzazione e gestione degli impianti;

e su ogni altro aspetto o considerazione valutate dalle ditte stesse;

sono libere di presentare le offerte che meglio ritengano rispondere agli obiettivi del presente
capitolato.

Si fa presente che per l’espletamento di quanto previsto nel presente documento, le Ditte
Concorrenti (cosi come il futuro Appaltatore) potranno utilizzare le informazioni contenute nel
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presente capitolato speciale di gara o nei suoi documenti allegati o integranti. Il Comune di
Barberino del Mugello e la Societa Consortile Energia Toscana non sono quindi tenute, né in fase di
riapertura del confronto competitivo, né durante 1’espletamento del servizio a fornire ulteriori
informazioni o materiale rispetto a quanto fornito con il presente capitolato prestazionale e i suoi
documenti allegati e integranti.
Si precisa che qualunque importo citato nel presente documento e in ogni altro documento di gara ¢
da intendersi I.V.A. esclusa, analogamente dovranno essere effettuate IVA esclusa le relative offerte
economiche.
Le offerte che saranno presentate dovranno soddisfare tutti i dettami previsti nel Capitolato Speciale
di Appalto — Parte Generale e parte specifica relativa al lotto 1 dell’Accordo Quadro oltre a quelli
previsti nel presente documento.

3. IMPORTO DEL SERVIZIO

L’ammontare presunto complessivo dell’appalto al netto di IVA e per I’intero arco della durata dei
servizi ammonta ad € 2.334.010,70, cosi ripartiti:

1. € 1.667.150,50 per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto
su un totale di n. 2.533 corpi luminosi e degli impianti connessi;

2. € 333.430,10 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di
illuminazione pubblica, di cui il Comune di Barberino del Mugello non si impegna
all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto;

3. € 333.430,10 relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione
pubblica, di cui il Comune di Barberino del Mugello non si impegna all’esecuzione,
richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi, oltre che dei costi di realizzazione degli
interventi e di corretta conduzione e manutenzione degli impianti per tutta la durata del servizio, di
spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attivita
oggetto del presente capitolato speciale d’appalto ed interferenti. I costi relativi alla sicurezza non
saranno assoggettati a ribasso d’asta.

4. ATTIVITA’ INCLUSE NEL CANONE — SERVIZIO ENERGETICO

Le attivita incluse nel canone di Servizio Energetico saranno:

1) Le attivita di diagnosi energetica secondo la normativa UNI CEI/TR 11428:2011, per
I’individuazione degli opportuni interventi di efficienza energetica, anche oltre a quelli
offerti all’Ente, e di adeguamento normativo, nel rispetto del presente capitolato speciale di
appalto e dei suoi allegati e appendici. Con la realizzazione della diagnosi energetica
I’appaltatore potra proporre all’ente pubblico interventi aggiuntivi rispetto a quelli
contrattualizzati nei termini previsti dall’art. 57 del Dlgs 163/06 (senza alcun obbligo di
accettazione da parte dell'ente pubblico) al fine di ottenere la massimizzazione
dell’efficienza energetica dell’impianto.

2) La progettazione delle opere contenute nel lotto di cui 1'Appaltatore € risultato vincitore,
secondo 1 livelli indicati specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
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163 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010. 1l progetto definitivo dovra individuare compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabilite nel progetto preliminare; dovra inoltre contenere tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni per la
cantierizzazione degli impianti. Il progetto definitivo dovra contenere tutti gli elaborati e la
documentazione prevista dal DLgs 163/06 e s.m.i. e dagli art. 24 del D.P.R. 207/2010 e
delle norme CEI di riferimento. Il progetto esecutivo dovra essere redatto in conformita al
progetto definitivo. Esso dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e dovra essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, dimensione, qualita e
prezzo. Il progetto esecutivo dovra essere correlato dal crono programma, da apposito piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti, dal piano di sicurezza e di coordinamento
nonché da ogni altro documento ed elaborato prescritto dal DLgs 163/06 e s.m.i. e dall’art.
33 del D.P.R. 207/2010. In fase di redazione del progetto definitivo 1’ente pubblico potra
proporre modifiche tecniche al progetto preliminare purché nel pieno rispetto della somma
complessiva dei costi prevista dal piano economico—finanziario presentato
dall’aggiudicatario del Servizio Energetico. In tal caso la valutazione delle modifiche
proposte dall’ente pubblico avverra in contraddittoria tra le parti.
Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all’espletamento di pratiche
amministrative presso gli enti preposti.
L’assunzione di responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente,
di tutti 1 rifiuti prodotti a seguito delle attivita di realizzazione, di esercizio e di
manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto dell’ Appalto.
L’assunzione di responsabilita della sicurezza.
Le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per
realizzare 1 servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell’officina
dell’ Appaltatore.
La fornitura di materiali, noli e prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi,
piattaforme mobili, autogru, eccetera.
I1 trasporto in sito di attrezzature e materiali.
La segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformita alle
norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti.

10) L’aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, entro trenta giorni dalla

esecuzione di ogni modifica impiantistica, dandone immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici della stessa.

11)La fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa allo svolgimento del

servizio energetico.

12) L’esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere

particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo e la
predisposizione di preventivi.

13) La reperibilita e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento,

oltre che secondo quanto indicato dall’ Appaltatore nell’offerta tecnica presentata in gara,
connesse agli interventi realizzati.
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14)La progettazione e 1’esecuzione delle opere di riqualificazione tecnologica ed energetica
degli impianti oggetto dell’appalto, come da offerta tecnica presentata in gara e delle
prestazioni extra concordate a seguito della predisposizione della diagnosi energetica.

15)Raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle
attivita conduttive e manutentive.

16) La nomina e il compenso del responsabile dei lavori.

17)La nomina e il compenso del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa
DLgs 81 del 9 aprile 2008.

18)La nomina e il compenso del Direttore dei lavori.

19)La realizzazione degli interventi di miglioramento di efficienza energetica attraverso lo
strumento del finanziamento tramite terzi.

20) La verifica del corretto funzionamento dei dispositivi istallati e la loro rimessa in funzione in
caso di guasto durante I’intera durata del servizio.

21)Le attivita di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi sugli interventi di
efficientamento energetico realizzati, ordinari, straordinari ¢ di adeguamento normativo,
intendendo:

— attivita di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del
sistema con interventi preordinati per tutti gli impianti realizzati limitatamente ai
componenti installati;

— attivita di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire I'uso degli
impianti realizzati nelle condizioni raggiunte con la realizzazione degli interventi di
efficienza energetica.

— attivita di manutenzione straordinaria per i soli impianti oggetto degli interventi di
efficienza energetica compresa di ogni relativa apparecchiatura accessoria o
derivante installata ai sensi del presente capitolato, in ogni sito dall’aggiudicatario
del servizio.

— adeguamento normativo di tutti gli impianti sopra descritti da espletarsi durante tutta
la durata contrattuale ed in relazione anche a disposizioni di legge che possano
venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente
capitolato.

22) La conduzione, I’esercizio e la vigilanza di tutti gli impianti e interventi realizzati.

23) L’assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto della
gara.

24)11 pronto intervento e la reperibilita (24 h su 24 e 365 giorni all’anno) in relazione ad ogni
impianto, o quant’altro, con un tempo d’intervento entro ventiquattro ore dalla segnalazione
di guasto generico e nel piu breve tempo possibile per segnalazione di guasto grave o perdita
grave (comunque entro e non oltre una ora dalla segnalazione telefonica).

25)Tutte le prove, i controlli e 1’aggiornamento delle mappature o censimenti che 1’ente
pubblico (personale dell’Ufficio Tecnico) ordina di eseguire, in ottemperanza delle attivita
disciplinate nel presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore
nell’ente pubblico attinente con le attivita da espletare e gli oneri da ottemperare.

26)L’assistenza al personale dell’ente pubblico per sopralluoghi sugli impianti oggetto del
presente capitolato.
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27)La gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti

prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attivita inerenti il presente capitolato
speciale di gara.

S.INTERVENTI RICHIESTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO REMUNERATI NEL CANONE DI SERVIZIONE ENERGERTICO

Gli interventi obbligatori richiesti dal Comune di Barberino del Mugello dovranno prevedere
almeno:

1.

2.

4,

L’adeguamento dei quadri di alimentazione con I’istallazione e/o la sostituzione di
scaricatori di sovratensioni, protezioni da sovracorrenti ¢ da contatti indiretti degli impianti
di pubblica illuminazione.

L’adeguamento dei quadri di alimentazione con 1’istallazione di interruttori orari astronomici
a 2 rele (uno astronomico e uno programmabile) in tutti i quadri di comando degli impianti
di pubblica illuminazione richiesti dalla stazione appaltante nel capitolato prestazionale, gli
apparecchi montati dovranno premettere all’Ente di accendere gli impianti al crepuscolo
secondo 1’impostazione astronomica, spengerli ad un certo orario la notte impostata
dall’ente pubblico, riaccenderli ad un altro orario della notte impostata dall’ente pubblico e
spengerli all’alba secondo I’impostazione astronomica. Per I’ottenimento di quanto richiesto
potranno essere installati nei quadri di alimentazione piu apparati elettrici in opportuna
configurazione.

La sostituzione di tutte le lampade al mercurio con lampade a maggior efficienza luminosa e
dei punti luminosi individuati dal CET scrl a vantaggio di corpi illuminanti a tecnologia
LED munite di apposito regolatore di flusso nel rispetto delle norme tecniche vigenti con
particolar riguardo ai dettami delle norme UNI 10819/1999 e UNI 11248/2012 e s.m.1..

La realizzazione di servizi di Smart Cities.

6. ATTIVITA’ EXTRACANONE RICHESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante potra affidare all’appaltatore servizi aggiuntivi, previsti nell’invito a

presentare offerta:

1.

2.

la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione da espletarsi durante
tutta la durata contrattuale, fino ad un massimo del 20% dell’importo del servizio energetico
messo a base del rilancio competitivo;

I’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, fino ad un massimo del
20% dell’importo del servizio energetico messo a base del rilancio competitivo, da espletarsi
durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a disposizioni di legge che possano
venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio.

7. AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO

Al rilancio competitivo e nell’Invio di Richiesta di Offerta nonché nella documentazione a corredo
per il singolo intervento sara specificato I’ammontare presunto complessivo dell’appalto, al netto
dell’TVA, considerando l'intero arco temporale di durata del servizio.

Gli importi si intenderanno comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la sicurezza
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relativi a rischi specifici propri delle attivita oggetto del presente capitolato speciale d’appalto ed
interferenti. In sede di presentazione dell’offerta economica sara obbligatorio da parte dell'Impresa
Concorrente specificare i costi relativi alla sicurezza riferiti a quelli propri ammessi allo specifico
appalto.
Gli importi suddetti si intenderanno riferiti agli interventi ipotizzati nel capitolato prestazionale e
richiesti nel rilancio competitivo.
L’importo contrattuale risultera da quanto offerto dal Concorrente che si aggiudichera 1’ Appalto.
Le tariffe energetiche offerte in gara, e quelle risultanti successivamente dalle indicizzazioni
periodiche previste, sono da intendersi omnicomprensive di tutti gli oneri posti a carico
dell’ Appaltatore, connessi sia all’espletamento delle forniture, che dei servizi e dei lavori di
riqualificazione energetica e tecnologica che saranno eseguiti, nonché degli interventi manutentivi
richiesti e/o necessari nell’arco della valenza contrattuale.
L’Appaltatore, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i
corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterra per
realizzare, nei tempi offerti ed a regola d’arte, tutte le forniture, i servizi e i lavori in Appalto ed
inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire 1’incolumita pubblica, di persone o
cose.

8. ESECUZIONE ATTIVITA’ EXTRA CANONE

Le opere di manutenzione straordinaria e/o migliorativa, di riqualificazione, di adeguamento
normativo, saranno concordate in via preventiva o a seguito di un guasto impiantistico con il
personale tecnico dell’ente pubblico.

Successivamente sara cura dell’Appaltatore redigere un apposito preventivo, salvo diversa
pattuizione in caso di urgenza, sulla base dei prezzi offerti per la mano d’opera e per 1 materiali. 1l
prezzo orario della manodopera sara determinato considerando il costo della manodopera riportati
sul Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana ultimo aggiornamento
disponibile, per la Provincia di riferimento, in relazione ai livelli 2° e 5° del settore di riferimento
(visibili all’indirizzo Web: http://web.regione.toscana.it/ WebEP/GetPrezziariPubblicati.do ), gia
incrementato dell’importo percentuale pari al 26,50% rappresentativo dei costi generali e dell’utile
d’impresa, detratto lo sconto offerto calcolato esclusivamente sulla predetta percentuale del 26,50%.
Con riferimento ai costi dei materiali, si prendera in considerazione il Prezziario Ufficiale
Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana e solo qualora le forniture ordinate dall’ente
pubblico non siano contemplate nel predetto listino, sara preso in considerazione il Preziario
Ufficiale del Provveditorato Interregionale alle OO.PP Toscana - Umbria ultimo aggiornamento
pubblicato disponibile. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli
vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del Fornitore, al netto del ribasso offerto
in sede di offerta. Nel caso in cui nessuno dei listini contempli le forniture richieste, i prezzi saranno
determinati mediante apposita analisi del prezzo con preventivo dall’ Appaltatore. Il preventivo cosi
formulato sara valutato dal personale tecnico dell’ente pubblico il quale potra eventualmente
chiedere le modifiche ritenute opportune. L’esecuzione delle attivita potra avere inizio solo
successivamente all’approvazione del preventivo concordato. In caso di urgenza si potra
prescindere dall’acquisizione del preventivo.
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9. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio ¢ pari a dieci (10) anni a far data dalla messa in esercizio degli interventi di
incremento dell’efficienza energetica.

10. MODALITA’> DI PAGAMENTO ATTIVITA’® EXTRA DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo dovranno essere pattuiti con la
Committenza tempi e modalita di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata.

11. DELIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La delimitazione degli impianti di pubblica illuminazione in oggetto deve essere intesa come segue.

L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica e deve essere inteso come a valle
del misuratore di energia elettrica dell’ente distributore ma con I’inclusione delle protezioni da
sovracorrenti e da contatti diretti/indiretti generali installate. Il complesso degli impianti ¢ formato
dai quadri generali, dai quadri di distribuzione, dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri
luminosi e da tutte le apparecchiature destinate ad assolvere al corretto funzionamento
dell’illuminazione pubblica compreso le minuterie.

Le caratteristiche tecniche degli impianti di illuminazione pubblica saranno riportate nella
documentazione di rilancio competitivo.

Le Ditte Concorrenti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, dovranno esaminare con particolare cura
ed attenzione gli impianti dell’ente pubblico, in relazione alle attivita e agli oneri necessari per il
rispetto degli standard minimi indicati.

12. ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI GUASTO NEGLI IMPIANTI OGGETTO DEGLI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Qual ora venisse segnalata la presenza di un guasto sugli impianti oggetto dagli interventi di
efficientamento energetico 1’ Appaltatore dovra procedere all’accertamento del guasto entro 12 ore
dalla segnalazione dello stesso. L’accertamento dovra avvenire in contraddittorio con il personale
dell’Ufficio Tecnico del Comune, che si rendera disponibile in orario di ufficio, ossia dal lunedi al
venerdi dalle ore 7.30 alle ore 14.00, e a seguito dello stesso dovra essere redatto un verbale
riportando le cause del guasto e i provvedimenti necessari per il ripristino degli impianti. Nel caso
in cui il guasto fosse riconducibile agli interventi di efficientamento energetico realizzati
dall’Appaltatore lo stesso dovra procedere al ripristino degli impianti entro le successive 12 ore
dalla segnalazione di guasto generico.

In caso di guasto grave I’Appaltatore dovra procedere in ogni caso alla messa in sicurezza degli
impianti entro 1 ora dalla segnalazione dello stesso.

13. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO
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Per garantire la regolare esecuzione del contratto, I’ Appaltatore, entro il termine fissato per la
consegna degli impianti, dovra nominare un Responsabile della gestione, cui dovra essere conferito
I’incarico di coordinare e controllare I’attivita di tutto il personale addetto all’esercizio, alla
manutenzione ¢ al controllo degli impianti affidati in gestione.
Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a
detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.
In caso di impedimento del Responsabile della gestione, 1’ Appaltatore ne dara tempestivamente
notizia all’ufficio tecnico dell’Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo e il
domicilio del sostituto.
Il Responsabile della gestione ha 1’obbligo della reperibilita.

14. CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ENERGETICO

A remunerazione degli interventi di efficienza energetica realizzati sull’illuminazione pubblica
dell’ente sara corrisposto all'Appaltatore un canone mensile per il servizio comprendente: la
sostituzione iniziale dei corpi luminosi richiesti nel capitolato prestazionale, la manutenzione
successiva e le successive sostituzioni, per tutta la durata del contratto, delle nuove sorgenti
luminose oggetto d'offerta.

L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, avra diritto al riconoscimento di una certa
percentuale o (da lui offerta in sede di accordo quadro e eventualmente incrementata in sede di
rilancio competitivo) del risparmio economico effettivo che sara derivato all’ente dall'esercizio
delle nuove lampade installate dall'Appaltatore, rispetto alla spesa che lo stesso avrebbe sostenuto
per alimentare e manutenere i vecchi corpi illuminanti. Il canone mensile corrisposto all' Appaltatore
sara infatti calcolato in base alla seguente formula, IVA esclusa:

canone_mensile=a - A

mese

dove:

o= percentuale offerta dall’ Appaltatore in sede di gara e invariabile per tutta la durata dell’appalto;

Amese= risparmio economico mensile derivante dall’esercizio delle nuove lampade installate,

comprensivo del risparmio manutentivo, che sara consuntivato mensilmente secondo la seguente
formula:
A ..=AE +M

dove:

—  AEmese ¢ 1l risparmio economico mensile ottenuto dall’ente pubblico dal minore consumo di
energia elettrica dei nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza (oggetto dell'offerta considerata),
rispetto a quelli attuali;

- Mmese € 1l costo di manutenzione mensile (progressive sostituzioni) che 1’ente pubblico ha
storicamente sostenuto per 1 vecchi sistemi lampada, descritti in seguito, € che sara evitato
affidando le sostituzioni successive dei nuovi corpi illuminanti all'Appaltatore, a fronte del
relativo canone.
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AEmese sara calcolato come sommatoria del risparmio economico scaturito dalla riduzione della
potenza nominale delle lampade installate:

(P —P
AE = _ante, " post |, h .Te
mese ; [( 1 000 j funz, ] CET

con Pane pari alla potenza, in W, del sistema lampada attualmente installato (dove con sistema
lampada si intende I’insieme della lampada e degli eventuali alimentatori e accenditori presenti),
Ppos pari alla nuova potenza, in W, delle lampade proposte e n pari al numero totale dei punti luce
sostituiti.

Nel caso di installazione di sistemi di regolazione Puuwe € Ppost Saranno uguali alla potenza media
modulata di funzionamento della lampada nel mese di riferimento. La potenza modulata viene
calcolata moltiplicando la potenza istallata per un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le ore
equivalenti di funzionamento dell’impianto con il sistema di regolazione e quelle che si sarebbero
avute se quell’impianto ne fosse stato sprovvisto.

Si fa presente che il sistema tutta notte mezzanotte, ove attualmente presente, ¢ stato considerato
come un sistema di regolazione che dimezza il flusso di tutti 1 punti luce dalla mezzanotte fino allo
spegnimento dell’impianto.

h . = ore mensili di funzionamento della singola lampada;

Te = Tariffa totale di acquisto dell’energia elettrica (sole componenti variabili, ovvero espresse

funz

in €/kWh, cio¢ non comprensiva delle spese fisse e di quelle proporzionali alla potenza impegnata),
comprendente misura, trasmissione, distribuzione e relative addizionali A UC MCT, fornitura,
dispacciamento e imposte erariali, vigente nel mese in esame per |’'impianto di pubblica
illuminazione dell’Ente su cui ¢ stato realizzato il servizio (calcolata in corrispondenza del profilo
di prelievo dalla rete registrato e ai prezzi di fornitura risultanti dalle gare aggiudicate dalla Societa
Consortile Energia Toscana), al netto della sola IVA, espressa in €/kWh;

Mmese Viene a sua volta calcolato come segue:

n

h
funz,
jv[nume = :E: (jﬁln.
1 h vV

n

n pari al numero totale delle lampade sostituite; Cu ¢ il costo di manutenzione sostenuto dalla
Stazione Appaltante per la sostituzione del sistema lampada che sara oggetto degli interventi di
efficientamento energetico; Av la durata storica del vecchio sistema lampada espressa in ore e
equivalente alla vita nominale; Asn: sono le ore mensili di funzionamento del singolo sistema
lampada che potra essere ricavato, durante il servizio, da misure dirette o a campione decise in
contraddittorio con la Stazione Appaltante o con altro metodo sostitutivo proposto dall’appaltatore
nel presente confronto competitivo e accettato dalla Stazione Appaltante.

Dalla diagnosi energetica dovranno emergere con chiarezza i periodi di funzionamento delle
lampade prima della realizzazione di interventi di efficienza energetica e successivamente, per ogni

mese del servizio, ne dovra essere monitorato il funzionamento. Cido potra essere facilitato da
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misure effettuate a campione, su zone considerate omogenee, in contraddittorio con 1’Ufficio
Tecnico dell’ente. Inoltre 1’Ente, a sua insindacabile discrezione, potra apportare variazioni annuali
nella regolazione dell’accensione e dello spegnimento degli impianti con il conseguente
aggiornamento del canone previsto all’aggiudicatario secondo la formula sopra indicata.
L’Aggiudicatario avra inoltre diritto al pieno riconoscimento di eventuali Titoli di Efficienza
Energetica (o di altre forme di incentivazione) derivanti dalla realizzazione degli interventi sulla
illuminazione. Gli stessi saranno incassati direttamente dall’ Appaltatore.
Il mancato, tempestivo, aggiornamento del canone, ove si protragga senza alcuna giustificazione
oltre il periodo di riferimento, potra determinare, a discrezione dell’ente pubblico, la sospensione
dei pagamenti, senza che I’ Appaltatore possa vantare il diritto a interessi di mora, fino alla completa
definizione delle tariffe e degli eventuali conguagli.

15. MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUMENTAZIONE DELL’ENTE

I Comune di Barberino di Mugello mette a disposizione dell’Appaltatore 1’utilizzo della
piattaforma di sua proprieta, previa messa d’accordo sui tempi e sulle modalita di impiego. La
piattaforma ha le seguenti caratteristiche tecniche: Piattaforma aerea tipo K140 matricola n. 02400
altezza massima di lavoro mt 14,00 sbraccio massimo di lavoro mt 6,50 rotazione 360° montata su
cabinato FIAT IVECO 30E8/35A passo 3300.

A retribuzione di tale uso, 1’ Appaltatore dovra corrispondere all’Ente un corrispettivo economico,
individuato dalla seguente formula:

Corrispetivo= N - P
Dove:
N ¢ il numero di giorni di utilizzo della piattaforma da parte dell’ Appaltatore.
P ¢ il prezzo giornaliero per il noleggio, stabilito essere pari a Euro 120,00 giorno.

Il corrispettivo per il noleggio potra essere sottratto dal canone di servizio energetico che il Comune
deve corrispondere all’Appaltatore per gli interventi di efficienza energetica effettuati, o in altra
forma concordata con I’Ente.

16. SCORTA DI MATERIALI D’USO

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di tenere costantemente nei magazzini una sufficiente quantita di
scorta di ogni materiale d’uso e consumo necessario ad assicurare, in qualunque evenienza e
condizione, la continuita del funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato speciale
di gara (ad esclusivo titolo di esempio: guarnizioni, lampade, alimentatori di ricambio ed altri tipi di
materiali di consumo).

La valutazione della sufficienza o meno di tutte le scorte sopra dette, e gli oneri relativi alla
revisione periodica, alla riparazione e sostituzione di parti avariate ¢ onere dell’appaltatore e se ne
assume tutte le responsabilita sia nei confronti di quanto previsto nel presente capitolato che nei
confronti di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, I’ Appaltatore sara tenuto a seguire le
indicazioni e gli orari fissati dall’ente pubblico per ragioni di ordine e di sicurezza.
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17. MODALITA E PRESCRIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di garantire in ogni momento di funzionamento degli impianti di
illuminazione pubblica le condizioni ottimali di svolgimento del servizio richieste dall’ente
pubblico compatibilmente con I’attuale situazione impiantistica in essere presso i siti indicati € con
quanto disposto dai vigenti riferimenti normativi, con particolare riferimento alle norme UNI; in
tale contesto 1’ente pubblico potra dare ordine all’Appaltatore, con preavviso di almeno 48
(quarantotto) ore, di procedere alla messa in funzione o spegnimento degli impianti o quant’altro
oggetto del presente capitolato in seguito ad una mutata esigenza dello stesso.

Coerentemente con il capitolato, si ricorda che eventuali contestazioni o sanzioni da parte
dell'organo di vigilanza relativa a mancata manutenzione o carenze di sicurezza riconducibili
all’ Appaltatore durante le attivita in questo come in altri settori, saranno completamente a carico
dello stesso.

Le Ditte Concorrenti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, dovranno esaminare con particolare cura
ed attenzione gli impianti dell’ente pubblico, in relazione alle attivita e agli oneri necessari per il
rispetto degli standard minimi indicati.

18. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri e spese:

e per carte bollate e relativi bolli per atti ¢ documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra
spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla
presente gara;

e riconoscere alla Societa Consortile Energia Toscana il 2% del valore delle opere progettate
dall’ Appaltatore cosi come risultanti dalla riapertura del confronto competitivo, per I’attivita
di centrale di committenza, alla stipula del contratto con le singole Stazioni Appaltanti
aderenti all’Accordo Quadro. Detti oneri rientreranno tra gli oneri dell’appaltatore e
dovranno essere evidenziati nel Piano Economico Finanziario.

e rimborsare alla Societa Consortile Energia Toscana le spese sostenute per la pubblicazione
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, come
previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (rif. Art. 34 comma 35).

e per la progettazione definitiva e esecutiva;

e per la mano d’opera;

e per la fornitura degli apparati progettati;

e per I’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, con gli attrezzi,
macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in
relazione all’entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di
lavoro, tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le
spese necessarie per tenere sgombri 1 luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e
sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento;

e per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei
luoghi oggetto dei servizi energetici, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso,
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qualsiasi risarcimento da parte dell’ente pubblico per danni e furti di materiali, manufatti,
attrezzi ¢ macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza
maggiore. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese per la protezione, custodia e
conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando 1 provvedimenti
necessari per evitare rotture ¢ deterioramenti, restando 1’ Appaltatore responsabile in merito.
L’ Appaltatore ¢ inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di
altre ditte; egli dovra pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto
cio che, per imperizia, negligenza o fatalita fosse danneggiato da parte di mezzi o personale
di ogni qualifica dello stesso, riservandosi 1’ente pubblico, in caso contrario, di addebitare
all’ Appaltatore 1 materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
le spese tecniche che si possano rendere necessarie per 1’espletamento di quanto previsto nel
presente capitolato speciale di gara quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina di:

o Progettista;
Direttore Lavori;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
Collaudatore;

0 O O O O

nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:

= Piano Operativo di Sicurezza;

= Piano di Sicurezza e Coordinamento;
per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero necessarie;
per il rispetto delle norme di sicurezza;
per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti
nell'espletamento della gara oggetto del presente capitolato speciale, comprese le eventuali
attivita di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di
esse soggetti a sostituzione, conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento
della gara;
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