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PREMESSA

La Societa Consortile Energia Toscana (CET scrl), al fine di garantire un’adeguata realizzazione
degli interventi per I’incremento dell’efficienza energetica negli impianti e negli edifici pubblici siti
in regione Toscana, intende stipulare con piu operatori economici n. 8 accordi quadro per la
successiva aggiudicazione di appalti specifici relativi alla realizzazione di tutti i servizi che si
rendessero necessari nel periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo
Accordo Quadro.

Il presente capitolato detta la disciplina relativa a tutti gli accordi quadro, con I’indicazione delle
norme generali che disciplineranno il rapporto convenzionale e quella relativa al rilancio del
confronto concorrenziale, nell’affidamento di uno o piu servizi.

| servizi potranno essere svolti su tutto il territorio della regione Toscana, senza che 1’ Appaltatore
possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere.

Con la conclusione dei singoli accordi quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano a
partecipare all’affidamento dei singoli appalti specifici con i quali assumeranno i servizi energetici
richiesti dalle singole Stazioni Appaltanti, entro il limite massimo previsto per ciascun lotto ed entro
il periodo di validita dell’accordo stesso.

La conclusione degli accordi quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad
appaltare servizi nell’importo definito dagli Accordi stessi.

PARTE “A” - CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO E
DELL’AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO
QUADRO

Art 1 — Oggetto dell’Accordo Quadro.
La presente gara di Accordo Quadro, indetta dal CET in attuazione della delibera della Giunta
Regionale n. 152 del 03/03/2014 e quale centrale di committenza incaricata, costituisce, pertanto, il
presupposto per 1’aggiudicazione di Appalti Specifici aventi ad oggetto servizi energetici, ai sensi
dell’art 15 D.Lgs 115/2008, comprensivi della manutenzione ordinaria, pronto intervento e
manutenzione straordinaria per le seguenti categorie di interventi:

1. La sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di sistemi di regolazione per

I'illuminazione pubblica;

2. Lacostruzione di impianti di cogenerazione o rigenerazione;

3. La sostituzione dei corpi illuminanti e linstallazione di sistemi di regolazione per
I'llluminazione interna degli edifici;

4. L'installazione di sistemi elettronici di regolazione e la sostituzione dei motori elettrici;

5. L'efficientamento dei sistemi climatizzanti;

6. La telegestione di sistemi energetici;

7. L'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione dell'energia;

8. L'utilizzo di sistemi passivi nell'edilizia pubblica.
Il complesso degli interventi che verranno attivati rappresenteranno, di fatto, il parco progetti
regionale in tema di efficientamento energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili per i prossimi
anni. Gli interventi realizzati contribuiranno al raggiungimento dell’obbiettivo imposto al 2020 per
la Regione Toscana di riduzione del consumo di energia elettrica e di calore e di produzione da
rinnovabili pari almeno al 16,5% di tutti i consumi energetici.



Il programma vuole intervenire sugli edifici dell'Ente Regione, degli Enti locali, delle strutture
sanitarie regionali e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni con sedi nell’ambito regionale,
comprese le strutture periferiche dello Stato, per la realizzazione di un grande progetto di intervento
infrastrutturale con dimensioni di risparmio di energia elettrica e gas che vuole superare i 35.000 tep
previsti dal Decreto 28 dicembre 2012 e del protocollo di Intesa 18/11/2013 fra Regione Toscana e
il Gestore Servizi Energetici (GSE spa).

Art 2 — Durata dell’Accordo Quadro e dei servizi energetici derivanti dallo stesso
Gli Accordi Quadro avranno la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo
accordo. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro le singole Stazioni Appaltanti potranno, via via
che ne facciano richiesta, rilanciare il confronto competitivo tra gli operatori economici (invio di
Richiesta di offerta) con i quali ¢ stato chiuso 1’accordo per aggiudicare appalti specifici di servizi
della durata di:
e Lotto 1 “illuminazione pubblica”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
e Lotto 2 “cogenerazione o trigenerazione™: 15 anni a decorrere dalla realizzazione degli
interventi.
e Lotto 3 ”illuminazione interna”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
e Lotto 4” sistemi elettronici di regolazione e motori ad alta efficienza”: 10 anni a decorrere
dalla realizzazione degli interventi.
e Lotto 5 “sistemi climatizzanti”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
e Lotto 6 “telegestione di sistemi energetici: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli
interventi.
e Lotto 7 fonti rinnovabili per la produzione dell’energia”: 20 anni a decorrere dalla
realizzazione degli interventi.
e Lotto 8 i sistemi passivi nell’edilizia pubblica”: 20 a decorrere dalla realizzazione degli
interventi.

Dalla data di scadenza di ogni singolo Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori servizi
ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia validamente assegnati. La Centrale di
Committenza si riserva la facolta di prorogare gli Accordi per il tempo strettamente necessario a
completare la procedura di espletamento di una nuova gara. Ogni operatore economico si impegna,
pertanto, ad accettare 1’affidamento dei singoli appalti specifici, agli stessi patti e condizioni in
essere, fino alla stipula del nuovo contratto.

L’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello di 3 anni.

Art 3 - Ammontare dell’accordo quadro
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dei 8 (otto) accordi, che presumibilmente verranno
aggiudicati in virtu degli Accordi Quadro medesimi, sono complessivamente valutati in:

e LOTTO 1: € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00 euro);

e LOTTO 2: €20.000.000,00 (ventimilioni/00 euro);

e LOTTO 3: € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00 euro);

e LOTTO 4: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro);

e LOTTO 5: € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00 euro);

e LOTTO 6: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro);



e LOTTO 7: € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00 euro);
e LOTTO 8: €10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro);

Il valore complessivo dei 8 (otto) Accordi Quadro non impegna la Societa Consortile Energia
Toscana (CET scrl) o le singole Stazioni Appaltanti a stipulare contratti fino alla sua concorrenza
mentre gli appaltatori saranno vincolati ad eseguire tutti i contratti affidati alle condizioni affidate,
per ’importo stabilito per la durata contrattuale.

Art 4 — Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione dei servizi energetici avverra in due fasi:

1. prima fase: aggiudicazione degli accordi quadro con tutti gli operato economici che hanno
raggiunto il punteggio di almeno 30/100 nell’offerta tecnica, secondo quanto previsto dal
Disciplinare di Gara;

2. seconda fase: aggiudicazione del singolo appalto specifico.

L’aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro ¢ stabilita a favore di piu operatori economici
concorrenti, secondo i parametri indicati nel Disciplinare di Gara e secondo quanto disposto
dall’art. 59 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il singolo operatore economico, per la partecipazione all’accordo, potra presentare offerta per uno o
piu lotti.

Art 5 — Appalto Specifico

L’affidamento di ciascun appalto specifico potra avvenire unicamente a seguito del rilancio del
confronto competitivo tra gli operatori economici parti di ogni singolo Accordo Quadro. A tale
scopo I’Ente pubblico o il CET su delega della Stazione appaltante, per aggiudicare un appalto
specifico basato sull’Accordo Quadro, consultera per iscritto gli operatori economici parti di
quell’Accordo, invitando gli stessi a presentare offerta mediante invio di una richiesta di offerta e
del capitolato prestazionale, redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel presente atto e
conforme alle procedure previste nei capitolati speciali specifici per i singoli lotti oggetto
dell’accordo stesso. Pertanto successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro e per tutta la
durata degli stessi le singole Stazioni Appaltanti o il CET stesso, potranno aggiudicare uno o piu
appalti specifici basati sul singolo Accordo Quadro a seguito del rilancio del confronto competitivo
fra gli operatori economici parti dell’accordo stesso.

Gli appalti specifici aggiudicati nell’ambito del singolo Accordo Quadro si tradurranno nello
svolgimento di servizi energetici volti alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza
energetica o all’utilizzo di fonti rinnovabili comprensiva dei servizi affini e dell’eventuale
manutenzione ordinaria, pronto intervento e/o lavori d manutenzione straordinaria da eseguire sugli
impianti e sugli immobili degli Enti pubblici della Toscana.

Ciascun appalto specifico sara basato sulle condizioni stabilite dall’ Accordo Quadro, nonché sulla
base di altre disposizioni specifiche indicate in ogni specifico affidamento.

L’Ente pubblico aderente all’accordo procedera alla definizione dell’oggetto del singolo Appalto
Specifico nella richiesta di offerta, ove verra indicato altresi i servizi da affidare, il tempo, il luogo
di esecuzione precisandone specifiche condizioni.

Art 6 — Criteri di aggiudicazione dell’appalto specifico



Ogni singolo appalto specifico sara aggiudicato dalla singola Stazione Appaltante, dopo la chiusura
degli accordi quadro, sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, secondo
quanto stabilito dall’art. 83 del d.lgs. 163/06, valutati secondo i criteri e subcriteri definiti nei
capitolati speciale specifici per ciascun lotto.
In sede di appalto specifico la singola Stazione Appaltante o il CET richiedera agli operatori
economici parti dell’accordo Quadro e in possesso di requisiti idonei per la realizzazione degli
interventi richiesti (SOA), di:
e Effettuare il sopralluogo presso i siti indicati dall’Ente (Stazione Appaltante).
e Presentare entro le tempistiche disciplinate nel confronto competitivo:
1. proposta tecnica per lo svolgimento del servizio energetico (PUNTI 45/100);
2. risparmio annuale richiesto e quello lasciato all’ente derivante la realizzazione degli
interventi di incremento di efficienza energetica e di eventuali costi dei servizi a
corredo (PUNTI 50/100);

3. piano economico finanziario (PUNTI 5/100).
L’offerta non dovrd prevedere condizioni peggiorative per gli enti pubblici rispetto a quelle
presentate dall’operatore economico nella | fase di sottoscrizione dell’accordo.
Saranno pertanto esclusi dall’aggiudicazione del singolo appalto specifico gli operatori economici
parti dell’ Accordo Quadro che offriranno percentuali di risparmio (Parametro o) e importi maggiori
ai corrispondenti offerti per 1’aggiudicazione del singolo Accordo Quadro.
Gli operatori economici per essere ammessi allo stadio di apertura dell’Offerta Economica
dovranno aver raggiunto il punteggio minimo di PUNTI 27/45 nell’Offerta Tecnica.
L’offerta economica dovra prevedere, a pena di esclusione, un valore di (1« )- A maggiore di zero.

Si precisa che il rifiuto di partecipazione al confronto concorrenziale da parte di un
aggiudicatario di un Accordo Quadro, per I’affidlamento del singolo appalto specifico, per 2
(due) volte anche non consecutive, non giustificato, nell’arco del periodo di validita
dell’Accordo Quadro medesimo, sara causa di risoluzione automatica dello stesso.

Art 7 — Procedura di aggiudicazione del singolo appalto specifico.

Nella Richiesta di offerta sara indicato un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in
ogni caso, non potra essere superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi e inferiore a 30 (trenta) giorni
lavorativi decorrenti dall’invio della richiesta stessa, nonché le ulteriori regole specifiche del
confronto competitivo.

Alla Richiesta di offerta sara allegato il Capitolato Prestazionale specifico dell’intervento
predisposto dalla stazione appaltante o dal CET contenente gli aspetti tecnici specialistici
richiesti, il modello per la presentazione dell’offerta economica nonché lo schema di contratto
del singolo appalto.

La Richiesta di offerta sara inoltrata via PEC.

Nei confronti del soggetto che risultera primo nella classifica di merito dell’Appalto specifico, si
procedera alle comunicazioni relative all’aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del
contratto.

Art 8 — Finanziamento dell’ Appalto Specifico



Il finanziamento degli interventi di efficienza energetica, la successiva gestione e manutenzione € a
totale carico dell’Appaltatore con Finanziamento Tramite Terzi per tutta la durata del servizio
energetico.
Nel caso di impianti di produzione a biomassa la fornitura del vettore energetico dovra essere a
completo carico dell’ Appaltatore secondo i criteri e i parametri qualitativi previsti dalla normativa e
dall’ente pubblico in sede di rilancio competitivo.
L’aggiudicatario dovra assumersi il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi
compresi quelli inerenti le prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il
progetto preliminare, definitivo e esecutivo completi di ogni dettaglio. L’aggiudicatario dovra
assicurare il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli impianti necessari alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione degli stessi per tutta la durata del contratto.
La controprestazione, a titolo di compenso, a favore dell’aggiudicatario del servizio consistera nella
riscossione di un corrispettivo annuale di Servizio Energetico a compensazione dell’investimento
effettuato calcolato sulla base dei risparmi conseguiti dall’Ente con la realizzazione degli interventi
di incremento dell’efficienza energetica o di utilizzo delle fonti rinnovabili.
Il calcolo del corrispettivo annuale avverra secondo i modelli e le formule indicate nel Capitolato
Speciale di Appalto specifico per il lotto di riferimento facenti parte dell’accordo quadro.
Per i soli Lotti 1 — “Illuminazione Pubblica” e 5 — “sistemi climatizzanti” 1’appaltatore avra diritto
al riconoscimento di una quota aggiuntiva per la manutenzione e I’adeguamento normativo degli
impianti elettrici e termici non oggetto di interventi di incremento dell’efficienza energetica, qual
ora la stazione appaltante ne faccia richiesta, o per la nomina a Terzo Responsabile al fine di avere
un unico soggetto sul territorio che gestisca gli impianti medesimi.
Gli eventuali incentivi (Titoli di Efficienza Energetica, Conto Termico, Tariffa Onnicomprensiva,
ecc) saranno corrisposti e riconosciuti interamente all’ Appaltatore.
Qualora fosse presente un bando di finanziamento a fondo perduto per tali opere e compatibilmente
con i tempi della durata dell’accordo quadro stesso nonché degli altri incentivi previsti
dall’appaltatore nella redazione del proprio piano economico finanziario, 1’affidatario del servizio ¢
obbligato a presentare regolare istanza per la sua acquisizione. Il CET o la singola stazione
appaltante prestera assistenza all’impresa nella redazione delle domande di accesso al contributo. In
caso di ottenimento del citato finanziamento ’ente avra diritto all’applicazione di una riduzione
percentuale del Parametro a. Gli Enti potranno decidere anche di finanziare in parte la realizzazione
degli interventi ottenendo una riduzione della percentuale di risparmio da riconoscere
all’ Appaltatore.
La riduzione della percentuale di risparmio riconosciuto all’appaltatore sara pari al 90% della
percentuale di finanziamento in Conto Capitale ottenuto dall’ Appaltatore, 0 finanziato dall’Ente, a
copertura dell’investimento realizzato.
Quindi definiti:
a: La percentuale di risparmio che dovra essere riconosciuta all’appaltatore a seguito della
realizzazione degli interventi di efficienza energetica o di utilizzo di fonti rinnovabili in
assenza di finanziamento a fondo perduto.
ar: La percentuale di risparmio che verra riconosciuta all’appaltatore a seguito della
realizzazione degli interventi di efficienza energetica o di utilizzo di fonti rinnovabili in
presenza di finanziamento a fondo perduto.
I: L’investimento. Per investimento viene inteso il solo costo dell’opera realizzata come da
rendicontazione finale dei lavori realizzati sugli impianti dell’ente pubblico.



F: il Finanziamento, sia come contributo a fondo perduto Comunitario, Nazionale, regionale
0 locale sia da parte dell’ente.
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Art 9 — Subappalto

Il subappalto é regolato dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Il concorrente deve indicare in sede di Accordo Quadro e in sede di offerta del singolo Appalto
Specifico se intende o non intende avvalersi del subappalto e nel caso in cui intende avvalersene, le
parti dei lavori che intende subappaltare.

Sono subappaltabili prestazioni della categoria entro il limite massimo del 30% del valore di ogni
specifico affidamento (valore del servizio energetico nel complessivo degli anni della durata
contrattuale).

Non verra corrisposto direttamente ai subappaltatori I’importo della prestazione.

| contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullita
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla
L.136/2006 e s.m.i.

E’ vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori
economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione contrattuale.

Art 10 — Cessione del contratto e cessione del credito

E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale degli Accordi Quadro.

L’Accordo Quadro non ¢ fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’ Appaltatore e pertanto e
vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo accordo.

La violazione di tale disposizione comportera la risoluzione immediata dell’accordo stesso e degli
appalti specifici affidati, I’incameramento della cauzione richiesta per 1’Accordo Quadro e il
relativo appalto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese
sostenute dalla Centrale di Committenza e dalle singole Stazioni Appaltanti.

PARTE “B” - NORME VALIDE PER TUTTI I LOTTI DELL’ACCORDO QUADRO

Art 11 — Servizio Energetico
Le attivita incluse nel canone di Servizio Energetico, come meglio descritte nei capitolati specifici
per i singoli lotti, saranno:
1. Le attivita di diagnosi energetica secondo la normativa UNI CEI/TR 11428:2011.
2. La progettazione delle opere di cui I'Appaltatore € risultato vincitore, secondo i livelli
indicati specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal
D.P.R. 207/2010.
3. Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all’espletamento di pratiche
amministrative presso gli enti preposti;
4. L’assunzione, se previsto dalla normativa, di responsabilita per la predisposizione, la
compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione 1’aggiornamento di tutti i
documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli
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impianti oggetto dell’ Appalto, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o
modificati dall’ Appaltatore, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in appalto.
L’assunzione di responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente,
di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attivitd di realizzazione, di esercizio e di
manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto dell’appalto.

Le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per
realizzare 1 servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell’officina
dell’ Appaltatore.

La fornitura di materiali, noli ¢ prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi,
piattaforme mobili, autogru, eccetera.

Il trasporto in sito di attrezzature e materiali.

La segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformita alle
norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti.

L’aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, entro trenta giorni dalla
esecuzione di ogni modifica impiantistica, dandone immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici della stessa.

La fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa all’esecuzione delle
attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere
particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo e la
predisposizione di preventivi.

La reperibilita e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento,
oltre che secondo quanto indicato dall’ Appaltatore nell’offerta tecnica presentata in gara.

La progettazione e 1’esecuzione delle opere di riqualificazione tecnologica ed energetica
degli impianti oggetto dell’appalto, come da offerta tecnica presentata in gara e delle
prestazioni extra concordate a seguito della predisposizione della diagnosi energetica.
Raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle
attivita conduttive e manutentive.

La nomina e il compenso del responsabile dei lavori;

La nomina e il compenso del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa
D.lgs 81 del 9 aprile 2008;

La nomina e il compenso del Direttore dei lavori;

La realizzazione degli interventi di miglioramento di efficienza energetica attraverso lo
strumento del finanziamento tramite terzi;

Le attivita di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi, ordinari, straordinari e di
adeguamento normativo.

Tutte le prove, i controlli e I’aggiornamento delle mappature o censimenti che I’Ente
(Responsabile del Procedimento) ordina di eseguire, in ottemperanza delle attivita
disciplinate nel presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore
nell’Ente stesso attinente con le attivita da espletare e gli oneri da ottemperare.

L’assistenza al personale dell’Ente per sopralluoghi sugli impianti oggetto del presente
capitolato.

La gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti
prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attivita inerenti il presente capitolato.



Art. 12 — Cauzione Definitiva

Al momento della stipula dell’Appalto specifico I’appaltatore dovra presentare cauzione, il cui
importo e modalita sono definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06.

In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di cui all’art. 127 del DPR
207/10.

La cauzione verra svincolata progressivamente in ragione ed a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione del contratto. In particolare per la ditta aggiudicataria del singolo appalto lo
svincolo avverra dopo aver accertato che la stessa abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante
I’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, dopo aver definito
ogni eventuale eccezione o controversia per cui I’Amministrazione nulla ha piu da pretendere.

Art. 13 — Modalita di pagamento

Con la sottoscrizione del Contratto 1’ Appaltatore dichiarera espressamente di aver tenuto conto,
nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti in ottemperanza a quanto previsto
dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale specifico per il lotto d’interesse e dalla
documentazione a corredo della gara, nessuno escluso.

Con i corrispettivi sopra previsti e dettagliati nei capitolati specifici per i singoli lotti si intendono
pertanto compensati tutti i costi relativi: all’ammortamento del costo di acquisto degli impianti e
degli interventi di efficienza energetica realizzati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi, ai lavori di riqualificazione tecnologica ed energetica offerti a seguito della redazione della
diagnosi energetica, all’adeguamento degli impianti che si rendessero necessari per 1’esecuzione
dell’appalto (compreso eventuale adeguamento della cabina elettrica MT/BT, costi di connessione o
di adeguamento alla rete di distribuzione, se necessario per la realizzazione degli interventi richiesti
nel servizio), alle pratiche amministrative per certificazioni, domande, denunce ecc.

Le fatture e i pagamenti avranno cadenza trimestrale, salvo diversi accordi con 1’ente stesso. Alla
fine di ciascun mese solare un tecnico incaricato dall’Appaltatore dovra eseguire le letture dei
consumi termici e elettrici in contraddittorio con il Responsabile dell’Appalto per la stazione
appaltante o di un tecnico da quest’ultimo incaricato.

Ciascuna fattura dovra quindi essere accompagnata da un prospetto di rendiconto per il periodo a
cui la fattura si riferisce, dove siano esposti i metodi di calcolo dell’importo fatturato secondo le
formule indicate nel Capitolato Speciale di Appalto parte specifica del Lotto.

L’Ente provvedera al saldo degli importi fatturati entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della
fatturazione e comunque dopo 1’accertamento di buona esecuzione da parte dell’uffici preposti.
L’accertamento dovra avvenire entro un termine non superiore a giorni 30 decorrenti dalla data di
ricezione della fattura.

Tutti i pagamenti saranno subordinati al positivo riscontro della richiesta presso lo sportello unico
previdenziale telematico, a cura dell’Ente, di attestazione di regolarita contributiva dell’appaltatore
(D.U.R.C.).

Ciascuna fattura emessa dall’ Appaltatore dovra contenere il riferimento al CIG Derivato (Codice
Identificativo Gara Derivato assegnato dal CIG Master della gara di Accordo Quadro), al contratto
in corso, al luogo di esecuzione a cui si riferisce, nonché al periodo di riferimento del servizio



prestato, e dovra essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall’Amministrazione. Resta
espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, 1’ Appaltatore potra sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle
attivita previste nel presente Capitolato e specificate nella documentazione relativa al lotto di
riferimento.

Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli
importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso
contrattualmente previsto.

In caso di Associazione temporanea di Imprese, allo scopo di ottenere la massima razionalizzazione
e omogeneita delle procedure di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale in genere,
la Stazione Appaltante intratterra tutti i conseguenti rapporti esclusivamente con la Ditta
Capogruppo, facendo quindi carico alla medesima della definizione e regolazione di tutti gli aspetti
di carattere finanziario ed organizzativo con le proprie mandanti, compresa la fatturazione.

At sensi dell’art. 3, della Legge n. 136, del 13.08.2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilita dei
flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 1’appaltatore dovra provvedere
all’apertura di un conto corrente dedicato. Su tale conto verranno effettuati, esclusivamente tramite
bonifico bancario, i pagamenti disposti dall’Ente, per le fatture emesse dall’ Appaltatore, riportando
il codice CIG.

Art. 14 — Consegna degli impianti o porzioni di essi
E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o porzioni di essi, 0 quant’altro
oggetto del presente capitolato, del capitolato specifico per il singolo lotto e del capitolato
prestazionale di rilancio competitivo, nel loro stato di fatto.
Di detta presa in consegna verra redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in
contraddittorio con la Stazione Appaltante, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro
funzionamento) affidati all’ Appaltatore.
Dovranno, tra I’altro, far parte del predetto verbale:

e le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi gli eventuali locali

interessati), delle apparecchiature e degli impianti;
e la verifica del funzionamento delle apparecchiature.

Art. 15 — Variazioni di energia elettrica e termica utilizzata dai siti o dagli impianti oggetto
degli interventi

Le stazioni appaltanti che aderiranno all’accordo quadro si riservano espressamente la piu ampia ed
insindacabile facolta di ridurre o aumentare la quantita di energia elettrica e termica consumata, in
base al fabbisogno delle strutture e degli impianti, che potrebbe quindi essere inferiore o anche
superiore ai livelli di consumo stimati in fase di rilancio competitivo. Ad esempio il carico elettrico
0 termico potra variare a seguito di: opere di ristrutturazione, alle variazioni di processi e servizi, a
variazioni impiantistiche o a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica che
saranno offerti dall’aggiudicatario della gara a seguito dell’effettuazione della diagnosi energetica,
dai quali ’Ente si attende un apprezzabile risparmio nei consumi energetici. Altre variazioni
potranno ovviamente derivare dalle condizioni climatiche. AIll’Appaltatore, a remunerazione
dell’investimento sostenuto, sara comungue riconosciuto il max valore tra a*Aannuo (sommatoria
dei 12 Amese calcolati con le formule di aggiornamento indicati nei Capitolati Speciali di Appalto



specifici per ogni lotto) e il 10% del A annuo risultante dalla formula di aggiudicazione della gara a
seguito dell’aggiudicazione del singolo rilancio competitivo.

L’ Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti
rispetto a quanto previsto dal contratto se non precedentemente approvato dalla singola stazione
appaltante. Egli ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’ente appaltante e
che questa gli abbia richiesto, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni
comprese nell’ Appalto, o previste dall’ Appaltatore in fase di offerta.

11 diritto di recesso ¢ regolamentato dall’art.134 del d.1gs.163/06.

Art. 16. Estensione dei servizi energetici

A seguito della redazione della Diagnosi Energetica I’ Appaltatore potra proporre agli enti pubblici
la realizzazione di ulteriori servizi energetici presentando all’amministrazione un progetto
preliminare degli interventi, i risparmi energetici conseguibili e il piano economico finanziario degli
stessi. La proposta fatta agli enti dovra contenere le formule di calcolo dei canoni, definite d'intesa
con gli enti stessi.

Qualora gli enti pubblici accettino gli interventi addizionali proposti, I'appaltatore dovra farsi carico
di tutti i livelli di progettazione, ai sensi della normativa vigente, e della loro realizzazione. | nuovi
interventi saranno inseriti nel contratto e saranno regolati dal presente capitolato di accordo quadro,
dalla documentazione di rilancio competitivo, dal contratto e dal contratto di rendimento energetico
aggiuntivo. | servizi aggiuntivi sono regolati dall’art 57 del d.lgs. 163/2006.

Art. 17 — Diritto di accesso dell’Ente agli impianti
Gli impianti dovranno essere accessibili, in ogni sua parte, in qualunque momento al personale
tecnico-amministrativo dell’Ente per I’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.

Art. 18 - Modifiche negli impianti

E’ assolutamente vietato all’ Appaltatore introdurre modifiche negli impianti oggetto e negli edifici
delle singole stazioni appaltanti, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa
fuori esercizio di impianti in essere o parti di essi, senza esplicita autorizzazione scritta degli enti
pubblici proprietari.

Art. 19 — Situazioni di Pericolo

In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi,
I’ Appaltatore ¢ tenuto ad assumere tutte le iniziative e a compiere tutte le attivita di prevenzione
necessarie ad evitare il verificarsi o I’aggravarsi di danni a persone e cose.

L’ Appaltatore dovra concordare con il Referente della Stazione Appaltante modalita operative
connesse con 1’eccezionalita dell’evento.

Art. 20 — Requisiti di capacita tecniche e professionali per la progettazione delle opere

La progettazione delle opere dovra essere affidata a soggetti previsti all’art. 90 del d.Igs 163/2006
in possesso di attestazione, rilasciata da societa di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. N. 34/200
regolarmente autorizzata, in corso di validita, per prestazioni di progettazione e costruzione con



riferimento alla categoria prevalente indicati nella fase di rilancio competitivo dalla stazione
appaltante. Alternativamente dovra dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver espletato negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura, relativi ai lavori
appartenenti alla classe prevista dalla L. n. 143/1949 per un importo globale non inferiore a
2 (due) volte I’importo stimato dei lavori da progettare;

b) aver espletato negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e architettura, relativi ai
lavori, appartenenti alla classe prevista dalla L. n. 143/1949 per un importo totale non
inferiore ad un valore pari 0,40 volte I'importo stimato dei lavori da progettare;

c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni degli ultimi
cinque (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua) almeno pari a 2 volte le unita stimate dalla stazione
appaltante per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 21 - Collaudo

Le opere realizzate per il miglioramento dell’efficienza energetica sono soggette a collaudo sia
finale che in corso d’opera. I collaudi saranno effettuati da uno o piu collaudatori nominati dall’Ente
successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. Il collaudo avverra conformemente alle
indicazioni contenute nel DLgs 163/06 e alle disposizioni del DPR 207/2010. L’aggiudicatario del
servizio dovra eseguire tutte le opere e i lavori richiesti dall’organo di collaudo, nell’ambito dei
progetti approvati dalla Stazione Appaltante, e dovra mettere a disposizione dello stesso, a propria
cura e spese, gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti, provvedendo poi alla risistemazione delle parti di
lavoro che sono state verificate.

Le spettanze dovute ai collaudatori saranno a carico dell’aggiudicatario del servizio.

Nel caso in cui I’aggiudicatario del servizio non ottemperi ai presenti obblighi, la spesa verra
dedotta dal credito residuo del canone del servizio energetico.

Art. 22 — Proprieta delle opere realizzate
Le opere realizzate o i prodotti installati saranno di proprieta dell’Ente pubblico, che alla
conclusione del servizio energetico ne assumera la piena gestione senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Art. 23 — Riconsegna degli impianti
Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto cio che occorre al loro corretto
funzionamento, nonché i locali interessati, dovranno essere riconsegnati nello stato d’arte, di
conservazione, manutenzione e funzionalitd in cui si trovavano all’atto della consegna, fatta
eccezione per il normale deterioramento per I’uso, e dovra essere compilato in contraddittorio
dall’ Appaltatore, e dal personale tecnico-amministrativo dell’Ente, un verbale di riconsegna degli
impianti nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto
oggetto del presente capitolato.
Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli
impianti, anche sulla base di:

e esame a vista;

e esame dei libretti di intervento;

e esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel progetto

gestionale e manutentivo;



o effettuazione delle prove di funzionamento, e di quelle altre prove che si riterra opportuno
effettuare;

e visite e sopralluoghi di impianti.
In caso di malfunzionamenti o anomalie accertate, o parametri non in linea con quanto previsto
dalle vigenti normative o dal presente capitolato, sara cura e onere dell’ Appaltatore provvedere
immediatamente al ripristino funzionale secondo i corretti parametri.
E’ diritto dell’Ente rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all’atto di riconsegna
degli impianti difformita con quanto previsto dal presente capitolato o dalla vigente normativa.

Art. 24 - Registro degli interventi
L’ Appaltatore dovra curare la tenuta di un registro di manutenzione degli impianti gestiti, nel quale
dovranno essere cronologicamente indicati tutti i guasti verificatisi e tutti gli interventi che saranno
effettuati su qualsiasi elemento degli impianti, detto registro verra conservato dall’Appaltatore e
trasmesso in copia aggiornata all’Ente, in caso di richiesta, e dovra riportare le seguenti annotazioni:
e la data, il luogo e I’ora dei controlli effettuati;
e [Dintervento eseguito;
e incaso di guasto, I’ora della segnalazione e 1’ora di ripristino del servizio;
e [l’indicazione di tutte le parti verificate di ciascuna apparecchiatura o struttura, mettendo in
evidenza quelle riscontrate difettose o in avanzato stato di usura e per le quali occorre
prevedere la sostituzione totale o parziale.

Art. 25 — Note di Servizio

Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto
disposto nel presente capitolato, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini verbali, salvo i casi
di somma urgenza, sono nulli € non possono essere opposti all’ Appaltatore.

Art. 26 — Servizio di reperibilita e di pronto intervento
Per tutto 1'arco dell’anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sara
garantito dall'Appaltatore un servizio di reperibilita, con rintracciabilita degli operatori per via
telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti o0 malfunzionamenti che gli impianti o
quant’altro in oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamita.
Al seguito della chiamata, che potra essere effettuata dal personale tecnico dell’Ente 0 comunque da
personale da essa autorizzato, il reperibile dovra garantire il pronto intervento presso I'impianto che
gli sara indicato, entro i seguenti tempi massimi:

e 1 ora per interventi di guasto grave;

e 12 ore per gli altri interventi richiesti;
Il personale reperibile dovra entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione
di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della
corretta funzionalita degli impianti.
Il servizio di reperibilita e di pronto intervento, come ogni altra attivita o prestazione eseguita
dall’ Appaltatore, si intende remunerato dal compenso previsto per il Sevizio Energetico.



Art. 27 — Assistenza Tecnico - Amministrativa

L'Appaltatore sara tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione
amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto cio che é oggetto della
gara ¢ a fornirla all’Ente pubblico, su richiesta di quest’ultimo, in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda 1’espletamento di pratiche di omologazione impiantistica si evidenzia che gli
oneri conseguenti alle eventuali modifiche apportate si intendono compresi tra gli oneri per le
prestazioni relative agli adeguamenti normativi.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale, dove necessario.
L'assistenza di cui al presente articolo andra prodotta in particolare per le pratiche di nuovo
impianto o ristrutturazione e per fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi
delle apparecchiature, nonché per visite, prove di funzionamento, ecc.

Art. 28 - Oneri e obblighi dell’appaltatore
Sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri e spese:

e per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra
spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla
presente gara;

e riconoscere alla Societa Consortile Energia Toscana il 2% del valore delle opere progettate
dall’ Appaltatore, per 1’attivita di centrale di committenza, alla stipula del contratto con le
singole Stazioni Appaltanti aderenti all’Accordo Quadro. Detti oneri rientreranno tra gli
oneri dell’appaltatore.

e rimborsare alla Societa Consortile Energia Toscana le spese sostenute per la pubblicazione
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, come
previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (rif. Art. 34 comma 35).

e per la progettazione definitiva e esecutiva;

e per la mano d’opera;

e per la fornitura degli apparati progettati;

e per I'organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, con gli attrezzi,
macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in

relazione all’entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di
lavoro, tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le
spese necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e
sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.

e per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei
luoghi oggetto dei servizi energetici, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso,
qualsiasi risarcimento da parte dell’ente pubblico per danni e furti di materiali, manufatti,
attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza
maggiore. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese per la protezione, custodia e
conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti
necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando 1’ Appaltatore responsabile in merito.
L’ Appaltatore ¢ inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di
altre ditte; egli dovra pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto
cio che, per imperizia, negligenza o fatalita fosse danneggiato da parte di mezzi o personale



di ogni qualifica dello stesso, riservandosi 1’ente pubblico, in caso contrario, di addebitare
all’ Appaltatore i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;

e Le spese tecniche che si possano rendere necessarie per 1’espletamento di quanto previsto
nel presente capitolato speciale di gara quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina
di:

— Progettista;

— Direttore Lavori;

— Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;

— Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

— Collaudatore;

— nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:

o Piano Operativo di Sicurezza;

o Piano di Sicurezza e Coordinamento;

o per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero
necessarie;

o per il rispetto delle norme di sicurezza;

o per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti
prodotti nell'espletamento della gara oggetto del presente capitolato speciale,
comprese le eventuali attivita di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei
materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione,
conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento della gara;

Art. 29 - Sicurezza

L’ Appaltatore ¢ tenuto, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le
vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero
essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a
garantire l'incolumita dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto
dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad
evitare danni a terzi o a cose.

L’ Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la
sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T.
38/2007 a:

o utilizzare personale e mezzi idonei per 1’esecuzione del servizio;

o fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

o controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del
proprio personale;

o predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

o mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e 1’igiene del lavoro,
adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a
datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di lavori, servizi e forniture
dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.



Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta
stessa.

Art. 30 — Protezione dell’Ambiente

L’Appaltatore € tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso
rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.

Dovra tra I’altro, in particolare:

— limitare al massimo e tenere sotto controllo 1’uso di sostanze pericolose o tossico-nNOCIVe;

— evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti
chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;

— raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle
operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato,
provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta
appropriati, con le modalita prescritte o0 opportune;

— provvedere all’asporto e conferimento all’esterno in maniera appropriata di componenti di
apparecchi dismessi da rottamare;

— provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti conformemente alle leggi in vigore.

Art. 31 — Modalita e prescrizioni generali sulla gestione degli interventi realizzati

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di garantire in ogni momento il funzionamento degli interventi
realizzati nel servizio energetico, le condizioni ottimali di svolgimento del servizio richieste
dall’Ente compatibilmente con 1’attuale situazione impiantistica in essere presso 1 siti indicati e con
quanto disposto dai vigenti riferimenti normativi, con particolare riferimento alle norme UNI; in
tale contesto I’Ente potra dare ordine all’ Appaltatore, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore,
di procedere alla messa in funzione o spegnimento degli impianti o quant’altro oggetto del presente
capitolato in seguito ad una mutata esigenza dello stesso.

Coerentemente con il capitolato, si ricorda che eventuali contestazioni o sanzioni da parte
dell'organo di vigilanza relativa a mancata manutenzione o carenze di sicurezza durante le attivita in
questo come in altri settori, saranno completamente a carico dell'Appaltatore.

Gli operatori economici definiti con 1’Accordo Quadro, all’atto del sopralluogo obbligatorio per lo
svolgimento del rilancio competitivo, dovranno esaminare con particolare cura ed attenzione gli
impianti e le zone oggetto dell’appalto specifico, in relazione alle attivita e agli oneri necessari per
il rispetto degli standard minimi indicati e di quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 32 — Responsabilita dell’Appaltatore — Garanzia assicurativa per copertura della
responsabilita

L’ Appaltatore s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente capitolato.

L’ Appaltatore sara responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalita o arrecati,
per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Tale
responsabilita sussiste anche in caso di danni a persone 0 a cose che si siano verificati per la
mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli
impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.



L’appaltatore ¢ pertanto tenuto al risarcimento dei danni cosi provocati, sia diretti che indiretti,
salvo il diritto dell’Ente alla risoluzione del contratto.
L’impresa ¢ obbligata, inoltre, a stipulare:

— polizza di responsabilita civile e professionale per la progettazione;

— polizza per danni e responsabilita civile in fase di realizzazione delle opere i cui importi
saranno indicati nello Schema del Contratto di appalto;

— polizza contro gravi rischi di rovina dell'opera, gravi difetti di costruzione e responsabilita
civile verso terzi i cui importi saranno indicati nello Schema del Contratto di appalto, con
validita per tutta la durata del rapporto contrattuale;

Resta inteso che I’Ente avra diritto di rivalersi verso I’appaltatore per il riconoscimento
dell’eventuale maggior danno rispetto alle polizze.

Art. 33 — Personale dell’Appaltatore

Per lo svolgimento del servizio, I’ Appaltatore si avvarra di proprio personale (che operera sotto la
sua esclusiva responsabilita), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo
indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di
collaborazione, a progetto, o comunque determinati.

L’ Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla
presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e
dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma
cooperativa;

L’ Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di
eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalita previste
nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione ¢ manutenzione, su quanto
contenuto nel DUVRI.

L’ Appaltatore dovra consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche,
mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo.

La ditta avra I’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi
tutte le responsabilita dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche,
esonerando di conseguenza 1’Ente da ogni responsabilita in merito.

La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere
generale e speciale previste dall’Ente per il proprio personale, rese note attraverso il documento
DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.



L'Appaltatore, inoltre, dovra garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno,
la presenza costante dell’entitd numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio,
provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non
previsti, la stessa ditta si dovra impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine
di assolvere gli impegni assunti.
L’ Appaltatore deve curare altresi che il proprio personale:
— abbia sempre con sé un documento di identita personale;
— indossi il cartellino di riconoscimento;
— segnali subito agli organi competenti dell’Ente ed al proprio responsabile diretto tutte le
rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
— svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con I’Ente;
— esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in capitolato
speciale;

Art. 34 — Controlli da parte del Committente

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, 1’Ente esercitera una funzione di sorveglianza sulle
attivita espletate dall’ Appaltatore.

In particolare I’Ente verifichera che le prestazioni fornite dall’ Appaltatore risultino in linea a quanto
proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un
Rappresentante dell’Appaltatore, in sua assenza la notifica verra inviata presso il domicilio eletto
dall’ Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.

Art. 35 - Penali
In caso di inadempienza dell’ Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, la singola
Stazione Appaltante, fatta salva comungue:
— larisoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente;
— il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ Amministrazione;
ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:

e la consegna della diagnosi energetica, del progetto definitivo ed esecutivo avverra in tempi
maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nella consegna
dei progetti/diagnosi rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o circostanze
ascrivibili all’Affidatario, verra applicata una penale di 300 €/giorno e fino al ritardo
massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;

e il termine di inizio e ultimazione dei lavori avverra in tempi maggiori rispetto al crono
programma presentato: per ogni giorno di ritardo nell’inizio o ultimazione dei lavori rispetto
al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario verra
comminata una penale di 500 €/giorno e fino al massimo di giorni 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi,

e per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo
intervento da parte dell’Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione
all’Ente di eventuali inconvenienti: una penale pari a 150,00 Euro/giorno o frazione per
singolo accertamento;



e per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente
alla corretta manutenzione, a modalita operative, o altresi rispetto alle richieste dell’Ente, ai
sensi di quanto riportato nel presente capitolato: una penale pari a 150,00 Euro per singolo
accertamento;

e per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una
penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;

e per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dell’Ente: una penale pari a
300,00 Euro per singolo accertamento;

e per il mancato o ritardato intervento da parte dell’Appaltatore su richieste formulate da
personale tecnico dell’Ente e previste nel presente capitolato o in altri documenti
contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalita pari a 150,00 Euro/ giorno o frazione
per le strutture degli edifici pubblici in genere;

e per la mancata o incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianto: per ogni
accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro;

Nel caso in cui I’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di
manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e
normative vigenti, I’Ente potra eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale
dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con
lettera raccomandata A.R.; I’importo di tali opere verra interamente dedotto dalle somme dovute
all’ Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ Amministrazione.

In caso di ogni altra inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle normative, nonché di qualunque
prescrizione o azione indicata nel presente capitolato, I’Ente potra avvalersi delle seguenti facolta
senza che I’ Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

a. comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno
all’ Appaltatore 1’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni
dalla data di invio della Raccomandata con R. R.;

b. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, sia
operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al
5 % della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di
nuovo I’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di
Ritorno;

c. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, neppure dopo
30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b., decurtare quanto trattenuto
cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna
ragione 1’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in
merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente
capitolato.

Qualora I'ammontare delle penali applicate (con esclusione delle eventuali spese sostenute dalla
Stazione Appaltante per I’esecuzione dei lavori con Ditta terza) superi il 10% dell'importo di
contratto del singolo appalto specifico, la Stazione appaltante risolvera 1’Accordo Quadro con
I’ Appaltatore come previsto dalla vigente normativa sui LL.PP.

Le penali saranno applicate nel pieno rispetto dei tetti stabiliti dagli art. 298 e 145 comma 3 del
DPR 207/10, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, per “ammontare netto contrattuale”



si intendera I’importo derivante dalla sommatoria delle entrate dell’ Appaltatore, durante tutta la
durata del servizio, riportate nel piano economico finanziario aggiudicato.

Art. 36 — Risoluzione del Contratto
Oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile e dai precedenti articoli, la risoluzione
dell’ Accordo Quadro e degli eventuali specifici appalti, potra avvenire nei seguenti casi:

e frode e grave negligenza nell’esecuzione del presente accordo quadro e dei singoli appalti
specifici;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione egli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei
confronti del personale dipendente;

e mancata ottemperanza da parte dell’appaltatore alle disposizioni di cui alla Legge 136/2006
e s.m.i;

e qualora nell’esecuzione dei singoli appalti specifici I’operatore economico cumuli penali per
un importo complessivo pari al 10% dell’importo di affidamento;

e mancata costituzione cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, in
sede di aggiudicazione del singolo appalto specifico;

e violazione del divieto di subappalto e/o sub affidamento ad altri operatori economici
partecipanti alla presente procedura;

e cessione totale o parziale dell’ Accordo Quadro;

e rifiuto per due volte anche non consecutive di partecipazione all’affidamento del singolo
appalto specifico;

e mancata tempestiva comunicazione delle modifiche e/o integrazioni intervenute e relative al
possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara, di cui all’Accordo
Quadro;

L’operatore economico dovra fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla
richiesta. Ove lo stesso non provveda, la Centrale di Committenza avra la facolta di considerare
risolto di diritto I’ Accordo Quadro e gli eventuali specifici appalti, procedendo all’incameramento
della cauzione e all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a
carico del quale restera 1’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Centrale di
Committenza. Resta salva per 1’Azienda 1’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni
altra azione a tutela dei propri diritti.

In caso di risoluzione I’Ente potra affidare il servizio ad altra ditta, addebitando gli eventuali
maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da
questi versato.

Art. 37 — Divieto di sospendere o ritardare i servizi

L’ Appaltatore non puo sospendere o ritardare 1 servizi oggetto del presente capitolato speciale di
gara con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
I’Ente. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’ Appaltatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e quindi e tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo
restando le conseguenze a carico dell’ Appaltatore, a fronte di una simile operato, per interruzione di
pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.



Art. 38 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Art. 39 — Foro Competente
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorita giudiziaria, sard competente esclusivo
ed inderogabile il Foro della sede della singola Stazione Appaltante.

Art. 40 — Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al d.Igs.
163/2006, alla L.R. 38/2007 e alla normativa generale di settore.

Art. 41 — Osservanza di leggi, regolamenti e norme tecniche
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per
I’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte
normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresi
I’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere
emanate durante il corso di validita del contratto in oggetto.
Ad esclusivo titolo di esempio, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative
e fonti di norme tecniche:
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;
e Ogni fonte normativa ¢ fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed
antinquinamento;
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza
energetica;
e Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di
norme tecniche citate nel presente capitolato ma non piu in vigore.

L’ Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
comprese quelle eventualmente emanate nel corso del contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di Legge.



Per quanto riguarda la qualita e provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione di ogni
intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute
nell’elenco di seguito riportato, senza che 1’elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto
esplicativo:

e tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché
nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta
regola d’arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed
alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti;

e nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresi essere rispettate le normative
in vigore sia nazionali che regionali;

e applicazione norme CElI,

e rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dell’ASL, INAIL in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro;

e rispetto delle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando
provinciale dei VV.FF; oltre ad ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed
ogni successiva modifica od aggiornamento delle norme sopra riportate.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell’Operatore Economico
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata
accettazione.
L’ Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte di
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese nell’ambito del subappalto.
La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Committente —
presenza che potra essere anche saltuaria — non esonera minimamente 1’Appaltatore dalla
responsabilita circa la perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati
fossero stati riconoscibili durante 1’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata
approvata. Si stabilisce infatti che 1’onere dell’Appaltatore ¢ quello della perfetta esecuzione in
relazione alle esigenze e nessuna circostanza potra mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione
di tale responsabilita.
Dovranno essere inoltre rispettate le richieste e le prescrizioni stabilite da:

e AEEQG, Autorita per I’Energia Elettrica e il Gas;

e GSE, Gestore dei Servizi Energetici;

e ENEL Distribuzione SpA;

e VVF, Vigili del Fuoco;

e UNI, Ente Nazionale di Unificazione;

e CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano;

e ASL, Azienda Sanitaria Locale;

e INAIL, Istituto Nazionale per 1’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

e Regolamento di Igiene e Sanita della Regione Toscana.

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel
presente capitolato speciale e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e
successive modifiche ed integrazioni”.



La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale vale anche come accettazione completa del
Disciplinare di Gara e di tutta la documentazione connessa alla gara.

Il sottoscritto , hella sua qualita di
dell’impresa-societa con
sede in via dichiara sotto

la propria responsabilita di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le
condizioni del presente capitolato speciale d’appalto.

Data Il Contraente
(firma del legale rappresentante)



