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CONSORZIOENERGIATOSCANA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Procedura negoziata per I’affidamento mediante cottimo
fiduciario della manutenzione degli impianti termici, di
climatizzazione e frigoriferi con incarico di terzo
responsabile a servizio degli edifici del Comune di
Pietrasanta (LU), socio della societa Consortile Energia
Toscana s.c.r.l.
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ARTICOLO 1. INTRODUZIONE

Oggetto del presente capitolato speciale di gara, € la procedura negoziata mediate cottimo fiduciario
per affidamento della manutenzione degli impianti termici, di climatizzazione, frigoriferi, idrico-
sanitari e incarico di terzo responsabile per le centrali termiche a servizio degli edifici del Comune
di Pietrasanta e come articolato nel presente capitolato speciale di gara, avente I’obiettivo di
conseguire un’idonea gestione di tutti i lavori, le attivita e le prestazioni per la conduzione, gestione
e manutenzione di tutti gli impianti di climatizzazione, e di tutti gli impianti tecnologici e meccanici
degli edifici utilizzati del Comune, atti a garantire la funzionalita degli edifici e un adeguato livello
di comfort all’interno delle strutture dello stesso.

Obiettivo principale & il conseguimento del migliore comfort ambientale che comporti il massimo
risparmio energetico ed economico anche attraverso I’'impiego di tecniche avanzate mirate al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Gara, sono individuati i seguenti soggetti:
e |l Comune di Pietrasanta (Committente),
e Lasocieta Consortile Energia Toscana scrl (Centrale di Committenza)
e Le Ditte Concorrenti,
e L’Appaltatore, ovvero la Ditta Concorrente con cui, a seguito dell’espletamento della
procedura di gara in oggetto, verra firmato il contratto per lo svolgimento delle attivita di cui
al presente capitolato.

I siti costituenti il lotto unico sono riportati nell’allegato A.

Le Ditte Concorrenti, basandosi:

e sulle proprie conoscenze e il proprio know-how tecnologico;

e sulle proprie stime di fattibilita tecnico-economica degli interventi;

e sulla propria esperienza nella realizzazione e gestione degli impianti;

e su ogni altro aspetto o considerazione valutate dalle ditte stesse;
sono libere di presentare le offerte economiche e tecnico - progettuali che meglio ritengano
rispondere agli obiettivi del presente capitolato.
A tal proposito, le informazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Gara o in suoi allegati
0 appendici, devono essere considerate dall’ Appaltatore esclusivamente come indicative.
Ad ogni buon fine si fa presente che per I’espletamento di quanto previsto nel presente capitolato
speciale di gara, le Ditte Concorrenti (cosi come il futuro Appaltatore) potranno utilizzare le
informazioni contenute nel presente capitolato speciale di gara o nei suoi documenti allegati o
integranti, che devono essere comunque ritenute come indicative. Il Comune di Pietrasanta e la
Societa Consortile Energia Toscana non sono quindi tenute, né in fase di gara, né durante
I’espletamento del servizio a fornire ulteriori informazioni o materiale rispetto a quanto fornito con
il presente capitolato speciale di gara e i suoi documenti allegati e integranti.
Si precisa che qualunque importo citato nel presente capitolato speciale di gara e in ogni altro
documento di gara & da intendersi 1.V.A. esclusa, analogamente dovranno essere effettuate IVA
esclusa le relative offerte economiche.
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ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato speciale di gara, ove non meglio precisato, valgono le definizioni di
cui alla legge 10/91, al D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192, al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e al D.
Lgs. 115/2008, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

A. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria s’intende I’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e
gestione degli impianti in oggetto, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito
di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale
dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
Comprende:

- Laconduzione e gestione degli impianti oggetto dell’appalto;

- Gliinterventi programmati di manutenzione a scadenza fissa;

- La manutenzione ordinaria riparativa a guasto.
Per gli interventi a scadenza fissa, la finalita dell'attivita programmata dovra essere tesa a preservare
i livelli qualitativi standard dei componenti.
Sono interventi che tendono a garantire il previsto e normale periodo di vita di un’entita
/componente e la corretta funzionalita ed efficienza delle apparecchiature, dei componenti degli
impianti tecnologici esistenti.
E da intendersi invece come manutenzione riparativa a guasto I’insieme degli interventi che
ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici; e da
impiegarsi per guasti e rotture che sono difficile prevedere in anticipo o che sono causati da eventi
incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria determina inconvenienti e
disagi. Tali interventi rientrano nella manutenzione ordinaria se non modificano la struttura
essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
Per cio che concerne le centrali termiche per manutenzione ordinaria, s’ intendono, in riferimento al
DPR 412/93, le operazioni previste nei libretti d’uso delle apparecchiature e comungue quelle che si
attuano in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente; s’intendono compresi tutti quegli interventi
atti a prevenire i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli
derivati da corrosione delle parti metalliche.

B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto
0 in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o
sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto idrico sanitario, termico, di condizionamento;
ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell”’impianto non contemplati fra
gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali € possibile indicare, a titolo di esempio, la

parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di
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loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e
completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché
tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.

C. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE (D.P.R. 412/93).

Con riferimento a quanto previsto nel DPR n. 412 del 26/08/1993 e nel D. LGS. 115/08 e
successive modifiche e integrazioni, € I'atto contrattuale che disciplina rapporti tra il
proprietario/responsabile delle centrali termiche e un soggetto terzo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, e comunque d’idonea capacita tecnica, economica e organizzativa,
delegato dal proprietario/responsabile ad assumere la responsabilita dell’esercizio, della
manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento di consumi energetici
nonché ad assolvere alle prescrizioni di legge per conto del proprietario o responsabile.

D. SITI

Ai fini del presente capitolato speciale di gara, sono definiti “siti” gli immobili o parti d’immobili
come elencati nell’"Allegato A", a servizio del quale sono da considerarsi gli impianti oggetto del
presente capitolato.

E. FORNITORE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE

E’ il soggetto che all'atto della stipula di un contratto di manutenzione degli impianti meccanici e
terzo responsabile per le centrali termiche, risulti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 412/97 e
al D LGS 115/08. Nello specifico del presente capitolato, il fornitore del contratto di manutenzione
e terzo responsabile € identificato con il rappresentante legale della ditta con cui, a seguito
dell’espletamento della procedura di gara, verra firmato il contratto per lo svolgimento delle attivita
in oggetto. Da qui in avanti per identificare il fornitore del contratto sara usato il termine
“Appaltatore”.

F. ADEGUAMENTO NORMATIVO

L'insieme degli interventi, opere e quant’altro necessario a mettere e a tenere a norma gli impianti o
quant’altro in oggetto nel presente capitolato, ovvero a rendere gli stessi perfettamente conformi
alle norme, alle fonti normative ed ai regolamenti, senza alterarne o alterandone solo in modo
irrilevante le caratteristiche specifiche e funzionali.

G. SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO

L’insieme di operazioni da attuare su ogni impianto, o quant’altro oggetto del presente capitolato,
rese necessarie dall’insorgere di guasti, malfunzionamenti o variazioni dei parametri di esercizio
degli impianti, sino alla rimozione della causa degli stessi, anche in casi di somma urgenza o
emergenza.
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ARTICOLO 3. OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI
SERVIZI DA PRESTARSI A CURA DELL’APPALTATORE
Formano oggetto dell’appalto gli interventi, le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali, i
noli, le somministrazioni necessarie per la conduzione e manutenzione dei seguenti impianti:

e idrici- sanitari (limitatamente a centrali autoclavi, depositi accumulo acqua);

e termici (compreso terzo responsabile per le centrali termiche);

e condizionamento;

e trattamento aria;

e trattamento acqua compreso materiale di consumo, es. sale addolcitori;

e impianti speciali particolari (pompe sommerse, smaltimento forzato ove presenti);
L’oggetto della gara e gli interventi che saranno richiesti all’ Appaltatore sono elencati nel presente
articolo. Devono intendersi comprese nel servizio oggetto dell’appalto tutte quelle attivita o
forniture accessorie anche se non espressamente indicate, se non esplicitamente escluse e
I’Appaltatore ha I’obbligo di eseguirle senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi
ulteriori.
Restano esclusi dal presente capitolato gli impianti speciali telefonici, trasmissione dati, gli impianti
di rilevamento fumi, gli impianti d’intrusione o presenza e in generale tutti gli impianti non al
servizio dei componenti termotecnici oggetto dell’appalto, ad eccezione di eventuali migliorie
proposte.

ARTICOLO 4 ATTIVITA’ INCLUSE NEL CANONE

Le attivita di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi previsti nel presente capitolo
compensate con corrispettivo forfettario riguarderanno, secondo le definizioni di cui all’art.2:
- attivita di manutenzione ordinaria programmata, orientata alla preservazione del sistema con
interventi preordinati;
- attivita di manutenzione ordinaria riparativa (a guasto), che deve garantire l'uso degli
impianti nelle sue attuali condizioni.
- conduzione delle componenti impiantistiche;
- attivita di terzo responsabile delle centrali termiche

In particolare comprende:

- la conduzione, I’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di tutti gli impianti sopra
descritti compreso ogni relativa apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od
installati ai sensi del presente capitolato, in ogni sito di cui all’Allegato A.

- la conduzione, I’esercizio, la manutenzione ordinaria e la vigilanza di ogni impianto tecnico,
tecnologico o similare presente alla data odierna in ogni sito di cui all’Allegato A al presente
capitolato e considerabile come oggetto o parte integrante dell’oggetto della presente gara
(quali, a titolo di esempio: impiantistica elettrica compresi i quadri di centrale, impianti di
telecontrollo, tele monitoraggio, telegestione, a servizio degli impianti 0 componenti oggetto
dell’appalto);

- I’assunzione della direzione tecnica relativamente alla gestione dei servizi oggetto della
gara, nonché della funzione di Terzo Responsabile ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2 della
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Legge 10/91 cosi come definito anche all’art. 1 lettera o) del DPR 412/93 ed ai sensi
dell’articolo 11, commi 1 e 3 dello stesso DPR 412;
il pronto intervento e la reperibilita (24 h su 24 e 365 giorni all’anno) in relazione ad ogni
impianto, o quant’altro, con un tempo d’intervento entro un’ora dalla segnalazione di guasto
generico e nel piu breve tempo possibile per segnalazione di guasto grave o perdita grave
(comunque entro e non oltre i 30 minuti dalla segnalazione telefonica).
tutte le prove, i controlli e la mappature che il Comune di Pietrasanta (personale dell’Ufficio
Tecnico) ordina di eseguire, in merito alle attivita oggetto del presente capitolato, ed il
rispetto di ogni norma o procedura in vigore nel Comune di Pietrasanta attinente con le
attivita da espletare e gli oneri da ottemperare;
I’assistenza al personale del Comune di Pietrasanta per sopralluoghi sugli impianti oggetto
del presente capitolato.
la gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti
prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attivita inerenti il presente capitolato
speciale di gara;

ARTICOLO 5 ATTIVITA’ EXTRA CANONE

Sono da considerarsi non ricomprese nel canone le seguenti attivita, secondo quanto previsto
dall’art. 2.

la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sopra descritti compresa ogni relativa
apparecchiatura accessoria o derivante, presenti ad oggi, od installati ai sensi del presente
capitolato, in ogni sito di cui all’Allegato A.

la manutenzione straordinaria e la vigilanza di ogni impianto tecnico, tecnologico o similare
presente alla data odierna in ogni sito di cui all’Allegato A al presente capitolato e
considerabile come oggetto o parte integrante dell’oggetto della presente gara (quali, a titolo
di esempio: impiantistica elettrica compresi i quadri di centrale, impianti di telecontrollo,
telemonitoraggio, telegestione a servizio degli impianti o componenti oggetto dell’appalto);
I’adeguamento normativo di tutti gli impianti da espletarsi durante tutta la durata
contrattuale ed in relazione anche a disposizioni di legge che possano venire emanati nel
corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente capitolato;

I’adeguamento normativo di tutti gli impianti accessori e di servizio all’impiantistica (quali,
a titolo di esempio: impiantistica elettrica, impianti di telecontrollo, telemonitoraggio,
telegestione, altro); da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a
disposizioni di legge che possano venir emanati nel corso della durata del contratto di
servizio oggetto del presente capitolato;

I’adeguamento specifico alle normative vigenti o che possano venir emanati nel corso della
durata del contratto oggetto del presente capitolato relativamente alla prevenzione incendi in
materia impiantistica;

ARTICOLO 6. AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO

L’ammontare presunto complessivo dell’appalto (esclusi oneri fiscali), per il periodo dal
01/01/2012 al 31/12/2012, é cosi suddiviso:
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- € 90.000,00 per lavori di manutenzione ordinaria e incarico di “terzo responsabile” delle
centrali termiche, la manutenzione e la gestione degli impianti di climatizzazione interni e
dei gruppi frigoriferi per gli edifici di cui sopra;

- € 30.000,00 relativo a lavori di manutenzione straordinaria migliorativa e riqualificazione
degli impianti in oggetto, di cui la committenza non si impegna all’esecuzione, per gli
edifici di cui sopra;

Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di spese generali, utili di impresa e costi per la
sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attivita oggetto del presente capitolato speciale
d’appalto. Le misure di sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze cosi
come specificati nel DUVRI (all. D) sono di carattere gestionale e pertanto non comportano al
momento dei costi specifici. Resta salva la possibilita di adeguamento e aggiornamento del DUVRI
(all. D) a seguito dell’analisi del DUVRI dell’ Appaltatore.

In sede di presentazione dell’offerta economica e obbligatorio da parte della Ditta Concorrente
specificare i costi relativi alla sicurezza riferiti a quelli propri ammessi allo specifico appalto.

Gli importi suddetti si intendono riferiti a tutte gli impianti riportati nell’Allegato A al presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 7. ESECUZIONE ATTIVITA’ EXTRA CANONE

Le opere di manutenzione straordinaria e/o migliorativa, di riqualificazione e adeguamento
normativo (punti B-F art. 2), saranno concordate in via preventiva o a seguito di un guasto
impiantistico con il personale tecnico del Comune di Pietrasanta.

Successivamente sara cura dell’ Appaltatore redigere un apposito preventivo sulla base dei prezzi
offerti per la mano d’opera e per i materiali. Il prezzo orario della manodopera sara determinato
considerando il costo della manodopera riportati sulle tabelle del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in relazione ai livelli 2° e 5° del settore di riferimento per I’anno vigente (visibili
all’indirizzo Web: http://www.lavoro.gov.it), secondo ex art. 87, comma 2, lettera g, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, incrementato dell’importo percentuale pari al 26,50%
rappresentativo dei costi generali e dell’utile d’impresa, detratto lo sconto offerto calcolato
esclusivamente sulla predetta percentuale del 26,50%. Con riferimento ai costi dei materiali, si
prendera in considerazione il Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana
(ultima edizione in commercio alla data di scadenza delle offerte) e solo qualora le forniture
ordinate dal Comune di Pietrasanta non siano contemplate nel predetto listino, sara preso in
considerazione il Listino Prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti. Qualora la
medesima voce sia presente su entrambi i listini sara presa in considerazione quella di importo
inferiore. Nel caso in cui nessuno dei listini contempli le forniture richieste, i prezzi saranno
determinati mediante apposita analisi del prezzo con preventivo dall’ Appaltatore. Il preventivo cosi
formulato sara valutato dal personale tecnico del Comune di Pietrasanta il quale potra
eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. L’esecuzione delle attivita potra avere
inizio solo successivamente all’approvazione del preventivo concordato.
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ARTICOLO 8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/2006, cosi determinato:
- percentuale di ribasso offerta sul canone presunto di € 90.000,00 esclusi oneri fiscali quale
corrispettivo per le prestazioni indicate all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:
massimo punti 60/100
- la percentuale di sconto offerta sul prezzo orario della manodopera, con riferimento alle
prestazioni extra canone di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto:
massimo punti 20/100
- la percentuale di sconto offerta sui listini Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere
Pubbliche della Toscana e Listino Prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di
Impianti per i materiali, con riferimento alle prestazioni extra canone di cui all’art. 5 del
capitolato speciale d’appalto:
massimo punti 20/100

ARTICOLO 9. DURATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio dovra avere inizio il giorno 1 Gennaio 2012.

La scadenza del contratto € fissata per il giorno 31 Dicembre 2012.

Il Comune di Pietrasanta si riserva la facolta di prorogare la durata del contratto per il periodo dal 1
Gennaio 2013 al 31 Luglio 2013.

ARTICOLO 10. CAUZIONE DEFINITIVA

L’ appaltatore dovra costituire una garanzia fideiussoria come previsto all’art. 113 del D. Lgs. n.
163/2006, la quale preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della societa
Consortile Energia Toscana scrl. Detta cauzione € estesa a tutti gli accessori del debito principale, a
garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore,
compresi quelli per la cui inosservanza é prevista I’applicazione di penali. In questo senso la societa
Consortile Energia Toscana scrl e il Comune di Pietrasanta avranno diritto a rivalersi direttamente
sulla cauzione per I’applicazione delle penali.

La garanzia e progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art.
113, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 e cessera di avere effetto successivamente all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Qualora I’'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali,
0 per qualsiasi altra causa, I’ Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Pietrasanta.
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ARTICOLO 11. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gli importi dovuti all’Appaltatore dal Comune di Pietrasanta per quanto riguarda il canone per le
prestazioni di cui all’art. 4, saranno corrisposti in 3 (tre) tranche di pagamento, con le seguenti
modalita:

- La I tranche al 15 Marzo 2012 per un importo pari a 1/3 del canone offerto + IVA;

- La Il tranche al 15 Agosto 2012 per un importo pari a 1/3 del canone offerto + IVA,;

- La 1l tranche al 15 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/3 del canone offerto + IVA;

Per quanto riguarda gli importi dovuti all’ Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 7,
dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalita di pagamento particolari in occasione
di ogni lavorazione effettuata, in accordo con I’art. 7 del presente capitolato.

Il pagamento delle somme avverra entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la
verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti, i tempi necessari per
I’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti.

L’intestazione del documento contabile dovra essere: Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29,
55045 Lucca, P.1./ C.F. 00188210462.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o0 comunque ogni qualvolta
richiesto dalla societa Consortile Energia Toscana o dal Comune di Pietrasanta.

Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’ Appaltatore nei confronti del Comune
di Pietrasanta, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per:
penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.

ARTICOLO 12. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE

E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant’altro oggetto del
presente capitolato, nel loro stato di fatto.
Di detta presa in consegna verra redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in
contraddittorio con la Committenza Comune di Pietrasanta, nel quale verranno descritti gli impianti
(e il loro funzionamento) affidati all’ Appaltatore.
Dovranno, tra I’altro, far parte del predetto verbale:

a) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati),

delle apparecchiature e degli impianti;

b) la verifica del funzionamento delle apparecchiature.
E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di predisporre per ogni ingresso agli impianti o ai locali tecnici un
blocchetto portachiavi dei locali stessi, in modo tale da fornire alla stazione appaltante la relativa
chiave unica di apertura.

ARTICOLO 13. DELIMITAZIONE DEGLI IMPIANTI DA GESTIRE

Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato, la delimitazione degli impianti in oggetto deve
essere intesa come segue:

Per gli impianti di produzione termica invernale deve essere intesa come a valle del punto di
consegna del gas combustibile erogato dall’Ente Gestore con esclusione del contatore ma con
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I’inclusione della valvola a valle dello stesso e della tubazione seguente per gli impianti alimentati a
gas metano, mentre per gli impianti a combustibile liquido I’impianto deve intendersi comprensivo
anche dei serbatoi di stoccaggio completi dei relativi accessori.
Per gli impianti di climatizzazione o riscaldamento, si intendono comprese le reti di distribuzione
primaria e secondaria, ivi comprese le reti di distribuzione dei fluidi vettori fino ai terminali di
emissione.
Altresi si intendono inclusi tutti gli altri impianti, macchinari od apparecchiature (compresa ogni
sottocentrale di produzione e/o smistamento) necessari all’espletamento in modo compiuto del
servizio di produzione termica invernale, condizionamento estivo e trattamento aria.
Ogni componente dell’impianto, dalla produzione, ai collettori principali e secondari, le
sottocentrali fino ai terminali di emissione sono da considerarsi compresi nel presente contratto.
Per gli impianti di distribuzione dell’acqua sanitaria, si intendono compresi nel presente contratto
tutti i componenti di trasporto, regolazione, chiusura e accessori atti alla distribuzione, da valle del
punto di consegna (contatore di produzione escluso), fino al punto distribuzione alla rete interna
degli edifici, da considerarsi a monte delle centrali di pompaggio (in tutte le sue componenti sia
idriche che elettriche a servizio della centrale).
Per gli impianti di trattamento dell’acqua sanitaria (addolcitori), si intendono compresi da valle del
punto di consegna (contatore di produzione), all’immissione all’impianto di distribuzione compreso
il sistema di trattamento in ogni sua componente.
Ogni componente dell’impianto di distribuzione dell’acqua sanitaria, dalla produzione, ai collettori
principali dagli impianti di trattamento e dalle centrali di pompaggio fino alle saracinesche di
immissione alla rete di distribuzione secondaria, le sottocentrali fino ai terminali di emissione sono
da considerarsi compresi nel presente contratto.

ARTICOLO 14. DIRITTO DI ACCESSO DEL COMUNE DI PIETRASANTA AGLI IMPIANTI

Gli impianti, ed i locali e parti d’edificio relativo, dovranno essere accessibili in qualunque
momento al personale tecnico-amministrativo del Comune di Pietrasanta per |’opportuna
sorveglianza ed i controlli del caso.

ARTICOLO 15. MODIFICHE NEI LOCALI E NEGLI IMPIANTI

E’ assolutamente vietato all’ Appaltatore introdurre modifiche nei locali e negli impianti oggetto del
presente capitolato, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio
di impianti in essere, senza esplicita autorizzazione scritta del Comune di Pietrasanta e comunque in
difformita da quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara.

ARTICOLO 16. VARIAZIONE DI SERVIZI NEI SITI OGGETTO DELLA GARA

Nel caso in cui il Comune di Pietrasanta intenda non usufruire piu, per motivi di interesse pubblico,
del servizio, prestazione per uno o piu siti inclusi nell’ Allegato A, la corrispondente quota parte del
compenso, da stabilire in contraddittorio con [I’appaltatore, non verra piu riconosciuta
all’ Appaltatore, senza che lo stesso possa in alcun modo pretendere indennizzo alcuno.
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ARTICOLO 17. EVENTUALE MODIFICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI

La politica di scelte e utilizzo degli impianti e dei sistemi energetici € di esclusiva competenza del
Comune di Pietrasanta. L’ Appaltatore pertanto non potra opporsi ad eventuali cambiamenti.
Qualora durante il periodo di gestione degli impianti possa rendersi conveniente od opportuno I’uso
diverso da quelli previsti dal presente capitolato speciale di gara, si procedera di comune accordo ad
un riesame del prezzo in funzione del costo e del rendimento dei nuovi impianti e degli eventuali
costi di adeguamenti impiantistici.

ARTICOLO 18. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto cid0 che occorre al loro corretto
funzionamento, nonché i locali interessati, dovranno essere riconsegnati nello stato di
conservazione, manutenzione e funzionalita in cui si trovavano all’atto della consegna, fatta
eccezione per il normale deterioramento per I’'uso, e dovra essere compilato in contraddittorio
dall’ Appaltatore, e dal personale tecnico-amministrativo del Comune di Pietrasanta, un verbale di
riconsegna degli impianti (analogo come contenuti a quello previsto dall’Articolo 12 del presente
capitolato) nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto
oggetto del presente capitolato.
Lo stato di conservazione degli impianti verra accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli
impianti, anche sulla base di:

- Esame dei libretti di intervento;

- Esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel progetto

gestionale e manutentivo;
- Effettuazione delle prove di rendimento delle caldaie, conformemente alle specifiche fornite
dal costruttore, e di quelle altre prove che si riterra opportuno effettuare;

- Visite e sopralluoghi di impianti.
In particolare, il rendimento delle caldaie non dovra risultare inferiore ai limiti fissati dalle vigenti
normative, e comungue non inferiore a quello accertato all’atto della consegna delle centrali
(entrambi i valori del rendimento valutati alle stesse condizioni di funzionamento), le emissioni in
atmosfera dovranno rientrare nei limiti prescritti, cosi come ogni altro parametro in termini di tutela
dell’ambiente.
In caso di rendimenti accertati inferiori, o altri parametri non in linea con quanto previsto dalle
vigenti normative o dal presente capitolato, sara cura e onere dell’Appaltatore provvedere
immediatamente al ripristino funzionale secondo i corretti parametri.
E’ diritto del Comune di Pietrasanta rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate
all’atto di riconsegna degli impianti difformita con quanto previsto dal presente capitolato o dalla
vigente normativa.

ARTICOLO 19. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per
I’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte
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normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresi
I’ Appaltatore e tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere
emanate durante il corso di validita del contratto in oggetto.

Ad esclusivo titolo di esempio, ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative
e fonti di norme tecniche:

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di depositi di liquidi inflammabili;
Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed
antinquinamento;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica termica;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica idraulica;

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza
energetica,

Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di
norme tecniche citate nel presente capitolato ma non piu in vigore.

Altresi, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:

D.P.R 5.10.2010 n°207 e s.m.i;
D LGS 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;
D LGS 9.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
D LGS 152/2006 e s.m.i.;
Legge 9.01.1991 n. 10;
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
D LGS 29 dicembre 2006, n. 311;
D LGS 19 agosto 2005, n. 192;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;
D.M. 28 aprile 2005;
D.M. 01 dicembre 1975;
D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660;
D.M. 12 aprile 1996;
D.M. 1 dicembre 2004, n. 329;
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
UNI 7129/2001;
UNI 10389/1994;
UNI 10845/2000;
DPR 6.12.1991 n. 447;
UNI TS 11300;
UNI 10642 — 31/12/1997 — Apparecchi a gas. Classificazione in funzione del metodo di
prelievo dell’aria comburente e di scarico dei prodotti a combustione. (Codice ICS:
27.060.01);
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UNI 7129 — Imp. gas —progettazione, installazione e manutenzione;
UNI 7271 - 30/04/1988 — Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico.
UNI 7271 FA 1- 90 — 30/04/1990 — Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore
atmosferico.
UNI 7271 FA 2- 91 - 31/12/1991 — Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore
atmosferico.
UNI 7357 —Calcolo dispersioni edifici;
UNI 8364 — 28/02/84 — Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione;
UNI 9182 — Dimensionamento utenze impianti termici;
UNI 9893 — 31/12/1991 - Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore
atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza;
UNI 9893 FA 1- 94 - 30/06/1994 - Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di
bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza,;
UNI 10305 - 31/12/1993 — Addolcitori di acqua (scambiatori di cationi) nel trattamento
domestico dell’acqua potabile;
UNI 10435 — 30/06/1995 — Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria
soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione;
UNI 10436 — 30/06/1996 — Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35
KW.
UNI 10642 — 31/12/1997 — Apparecchi a gas. Classificazione in funzione del metodo di
prelievo dell’aria comburente e di scarico dei prodotti a combustione;
UNI 10784 — 31/01/1999 — Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico —
Prese per la misurazione in opera del rendimento di combustione;
UNI EN 297:1996/A3 — 31/03/1998 — Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a
combustibili gassosi — Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico
con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW;
UNI EN 297:1996/A5 — 31/05/2000 — Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a
combustibili gassosi — Caldaie di tipo B1l e B11BS equipaggiate con bruciatore
atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW;
UNI EN 297:1997/A2 - 30/11/1997 — Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a
combustibili gassosi. Caldaie di tipo B11 e B11bis equipaggiate con bruciatore atmosferico
con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW;
UNI EN 303- 1 — 31/12/1994 — Caldaie per riscaldamento. Caldaie con bruciatori ad aria
soffiata.
UNI EN 625 - 31/12/1996 - Caldaie a gas per riscaldamento centrale. Prescrizioni
specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica
nominale non maggiore di 70 kW;
UNI 10339, - 30/06/95 — Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalita, classificazione e
requisiti.

UNI 10346, - 30/11/93 — Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi d’energia
termica tra terreno e edificio.
UNI 10347, - 30-11-93 — Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica
scambiata tra una tubazione nell’ambiente circostante.
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UNI 10349, - 30-04-94 — Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
UNI 10381-1, - 31-5-96 — Impianti aeraulici. Condotte.
UNI 10381-2, - 31-05-96 — Impianti aeraulici. Componenti di condotte. Classificazioni,
dimensioni e caratteristiche costruttive.
UNI 7740, - 31-12-77 — Separatori aeraulici. Termini e definizioni.
UNI 7741, - 31-12-77 - Separatori ed agglomeratori elettrostatici per impianti di
climatizzazione.
UNI 7831, - 31-07-78 — Filtri d’aria per particelle, a secco e ad umido. Classificazione e dati
per I’ordinazione.
UNI 7940-1, - 30-09-79 — Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche.
UNI 7940-2, - 30-09-79 — Ventilconvettori. Metodi di prova.
UNI 7940/1 FA 243-88, - 30-04-88 — Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 7940 parte 1
(set. 1979).
UNI 8062, - 31-07-80 — Gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodo di prova.
UNI 8199, - 30-11-98 — Acustica — Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e
ventilazione.
UNI 8728, - 28-02-88 — Apparecchi per la diffusione dell’aria. Prova di funzionalita.
UNI 9953, - 31-03-93 — Recuperatori di calore aria-aria negli impianti di condizionamento
dell’aria.
UNI EN 378-1, - 30-11-96 — Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di
sicurezza ed ambientali.
UNI EN 779, - 31-03-95 — Filtri d’aria antipolvere per ventilazione generale. Requisiti,
prove, marcatura.
UNI EN 814-1, - 28-02-99 — Condizionatori e pompe di calore con compressore elettrico —
Raffreddamento - Termini, definizioni e designazione.
UNI EN 814-2, - 28-02-99 — Condizionatori e pompe di calore con compressore elettrico
Raffreddamento — Prove requisiti per la marcatura.
UNI EN 814-3, - 28-02-99 — Condizionatori e pompe di calore con compressore elettrico —
Raffreddamento — Requisiti.
UNI EN ISO 11820, - 31-01-99 — Acustica — Misurazioni su silenziatori in sito.
UNI ENV 12097, - 30-04-99 — Ventilazione negli edifici — Rete delle condotte — Requisiti
relativi ai componenti atti a facilitarla manutenzione delle reti delle condotte.
UNI ENV 12102, - 28-02-98 — Condizionatori, pompe di calore e deumidificatori con
compressori azionati elettricamente.
UNI ENV 328, - 31-10-93 — Scambiatori di calore. Procedure di prova per stabilire le
prestazioni delle batterie di raffreddamento dell’aria d’impianti per la refrigerazione.
UNI 5634:1997Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di
progettazione, collaudo e gestione.
UNI 9182:2010 UNI EN 1085:2007 Trattamento delle acque di scarico.
UNI EN 806-1:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano.
UNI EN 806-2:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano .
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- UNI EN 806-3:2008 Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il
convogliamento da acque destinate al consumo umano-.

- UNI 10304, - 31-12-93 - Filtri meccanici nel trattamento domestico dell’acqua potabile.

- UNI 10305, - 31-12-93 — Addolcitori d’acqua nel trattamento domestico dell’acqua potabile.

- UNI 10306, - 31-12-93 — Apparecchi per il dosaggio d’additivi nel trattamento domestico
dell’acqua potabile.

- UNI 8065, - 1-06-89 — Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile.

- UNI 9054, - 30-09-86 — Rubinetteria sanitaria. Terminologia e classificazione.

- UNI 9157, - 28-02-88 — Impianti idrici. Disconnettori a tre vie. Caratteristiche e prove.

- UNI 9182, - 30-04-87 — Edilizia — Impianti d’alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e
calda — Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

- UNI 9182 FA 1-93, - 30-09-93 — Foglio di Aggiornamento (SS UNI U32.05.284.0) n. 1
all’UNI 9182. Edilizia — Impianti d’alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda —
Criteri di progettazione, collaudo e gestione. (U32.05.284.0)

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel
presente capitolato speciale di gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella
forma “e successive modifiche ed integrazioni”.

PRESCRIZIONI ACUSTICHE

I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impianti tecnologici, devono risultare tali da
non creare disturbo a chi opera all’interno o all’esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono
installati.

Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile,
si fara riferimento alla norma UNI 8199.

Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d’accertata maggiore rumorosita
presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta
appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all’esterno del
fabbricato, sia nei riguardi d’insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni,
saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M.
14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97.

La Ditta appaltatrice dovra provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i
livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di
rumorosita interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto
necessario dai suoi tecnici.

Tali misure non esonerano I’Impresa stessa dalle responsabilita collegate al rispetto di quanto sopra

prescritto.

E’ comunque obbligo dell’Impresa far rientrare i valori di rumorosita indotta dagli impianti entro i
limiti su esposti, e cid senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i
risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione
ventilatori o altri componenti, inserimento d’attenuatori acustici, ecc.).

Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale di
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gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche
ed integrazioni”.

ARTICOLO 20. SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria é tenuta, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di
tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che
dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure
necessarie a garantire l'incolumita dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature
oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio,
nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di
garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T.
38/2007 a:

- utilizzare personale e mezzi idonei per I’esecuzione del servizio;

- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del
proprio personale;

- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro,
adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a
datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di lavori, servizi e forniture
dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta
stessa.

La Ditta aggiudicataria e tenuta a produrre il proprio documento di Valutazione dei Rischi, redatto
sulla base del DUVRI allegato al presente capitolato speciale d’appalto entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 21. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

L’Appaltatore e tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso
rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.
Dovra tra I’altro, in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo I’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;

- evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti
chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;

- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle
operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato,
provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta
appropriati, con le modalita prescritte o opportune;
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- Privilegiare ogni qual volta possibile, il riutilizzo di componenti o apparecchiature
degradate;
- provvedere all’asporto e conferimento all’esterno delle strutture del Comune di Pietrasanta
in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;

ARTICOLO 22. MODALITA E PRESCRIZIONI VARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE

Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara, & fatto obbligo all’ Appaltatore
di eseguire tutti gli interventi, le operazioni, le azioni e provvedere alle forniture riportate di
seguito:

A- IMPIANTI IDRICI SANITARI

Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti idrico-sanitario, la perfetta
efficienza in tutti i giorni dell’anno.

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni bimestre e comunque ogni visita impianto.

e tenute meccaniche mediante serraggio o riparazione della tenuta

e tenuta delle valvole di chiusura o riparazione della tenuta

e verifica funzionamento inserimento automatico e segnalazione di allarmi per impianti
autoclave;

e controllo funzionalita pompe;

e prove valvole di sicurezza;

e verifica delle segnalazioni luminose su quadro elettrico autoclave e sostituzione di quelle
guaste;

e verifica collegamenti a terra;

e prove di isolamento dei cavi elettrici dell’impianto;

e controllo a vista di tutti gli impianti per Iindividuazione di eventuali perdite da tubazioni di
adduzione, pompe, tubazione di scarico con la ripresa della tenuta se necessita;

e controllo funzionamento galleggiante di chiusura a livello, sostituzione se guasto o fuori
taratura;

e drenaggio depositi dello scarico di fondo (se espressamente richiesto dalla stazione
appaltante);

e prove valvole di chiusura adduzione;

e controllo pressione vaso;

e riduzione e di ricarica automatica;

o verifica integrita del diaframma ;

e verifica presenza del cuscino d’aria o di gas ed eventuale ripristino;
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e verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso
precaricato con o senza diaframma;

e verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso auto pressurizzato o a
livello costante;

o verifica integrita di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di perdite
d’acqua;

e controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole
di taratura delle valvole di reintegro acqua;

DEPOSITO ACCUMULO ACQUA

e drenaggio depositi dello scarico di fondo (se espressamente richiesto dalla stazione
appaltante);

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni bimestre e comunque ogni visita impianto.

e controllo funzionamento galleggiante di chiusura a livello, sostituzione se guasto o fuori
taratura;

e prove valvole di chiusura adduzione;

B- TRATTAMENTO ACQUA

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.
Interventi da effettuare obbligatoriamente a consumo.

e controllo livello del sale all’addolcitore
e fornitura di sale necessaria al reintegro

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni mese.

e verifica strumentazione
e controllo impianto e gradazione durezza acqua

Interventi da effettuare obbligatoriamente semestre.
e taratura semestrale centralina
e pulizia serbatoio

C- IMPIANTI TERMICI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A VASO CHIUSO
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Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti la perfetta efficienza prima
della stagione invernale e per la messa a riposo durante la stagione estiva.
La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.

Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente.

e controllo pressione vaso;

e controllo funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi fino alla temperatura
massima di esercizio;

e controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole
di riduzione e di ricarica automatica;

e taratura delle valvole di reintegro acqua;

o verifica integrita del diaframma;

e verifica presenza del cuscino d’aria o di gas ed eventuale ripristino;

e verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso
precaricato con o senza diaframma,;

e verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso auto pressurizzato o a
livello costante;

o verifica integrita di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di perdite
d’acqua;

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A VASO APERTO

Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti la perfetta efficienza prima
della stagione invernale e per la messa a riposo durante la stagione estiva.

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire.

Interventi da effettuare obbligatoriamente mensilmente.

e Verificare la tenuta della valvola a galleggiante al cassonetto di riempimento;

e smontaggio della valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e la sede e verificare
efficienza dei leverismi;

e eliminazione dei depositi e incrostazioni formatesi sul fondo;

o verifica integrita di attacchi e giunzioni, ed eventuale eliminazione di perdite d’acqua.

e controllare I'assenza di perdite nel vaso;

o verifica che, alla temperatura massima di esercizio, il livello dell'acqua sia inferiore al
troppo pieno;

e verifica che I'acqua nel vaso sia fredda o appena tiepida durante I'esercizio.
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CENTRALI TERMICHE

Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti e alla centrale termica la
perfetta efficienza prima della stagione invernale e per la messa a riposo durante la stagione estiva
La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

Serbatoi per combustibile liquido
e Dopo ogni singolo rifornimento (e almeno una volta all'anno) controllare la presenza di
acqua nel serbatoio e provvedere alla sua asportazione;

e Controllo degli accessori del serbatoio (1 volta/anno):
= guarnizioni passo d'uomo;
= filtro fondo;
= eventuale valvola di fondo;
= reticella rompi fiamma tubo di sfiato;
= limitatore di riempimento del carico;
= tubazioni alimentazione e ritorno;
= valvola automatica d'intercettazione;
= valvola di chiusura rapida;
= indicatore di livello;
= ermeticita all'acqua del pozzetto passo d'uomo e suo drenaggio;
= vari attacchi sul coperchio passo d'uomo;
= efficienza della messa a terra.

Tubazioni di adduzione del gas metano

L'Appaltatore deve provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano
che collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalita e la frequenza indicata dall'Ente
Gestore ed in osservanza alla Legge n°1083 del 6.12.1971 e s.m.i. ed alle prescrizioni del Ministero
dell'interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi e comunque di ogni
altra normativa vigente sul tema. Per tale verifica é fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci
elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni tre mesi.

e prova di corretto funzionamento della valvola d'intercettazione generale del gas metano;

e simulazione dell’improvvisa mancanza del gas metano, per verificare l'intervento delle
valvole di sicurezza;

e simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di
regolazione;

e simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare
le condizioni di sicurezza complessiva;

e simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di fughe di
gas o in presenza di miscela esplosiva.
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Bruciatori

La manutenzione ordinaria, da effettuarsi almeno ogni 6 mesi in caso di servizio continuativo e ogni
12 mesi in caso di servizio stagionale, comporta la pulizia delle parti accessibili e la pulizia degli
organi di combustione. In particolare:

pulizia ugelli;

pulizia e disincrostazione della testa di combustione;

pulizia e controllo isolatori degli elettrodi di accensione;

pulizia e lavaggio del filtro di linea;

controllo dell'elettrovalvola del bruciatore e della sua tenuta in fase di prelavaggio;

pulizia e controllo della pompa del bruciatore (per combustibili liquidi) e regolazione della
portata a bruciatore funzionante;

verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza;

pulizia ed ingrassaggio delle parti rotanti;

Generatori di calore

verifica dell'efficienza del rivestimento isolante degli sportelli di tutte le caldaie e del
rivestimento refrattario delle camere di combustione (I volta/anno);

disincrostazione e pulizia con solvente del mantello esterno (1 volta/anno);

accurata asportazione dei residui della combustione (scorie, ceneri, ecc.) giacenti all'interno
dei focolari e dei passaggi del fumo con mezzi meccanici o chimici (almeno 1 volta/anno e
comungue quando la temperatura dei fumi supera quello standard di 80°C per P<=100 kW
di 60°C per 100< P<= 250 kW, di 40°C per P> 250 kW);

Raschiatura a vivo delle lamiere del focolare, dei tubi fumo e loro completa lubrificazione (I
volta/anno in occasione della messa a riposo della caldaia);

controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione (annuale);

controllo dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza (trimestrale);

pulizia degli ugelli, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della
combustione dei bruciatori (trimestrale);

pulizia, lubrificazione e regolazione del gruppo spinta gasolio (inizio stagione);

controllo ed eventuale sostituzione di parti avariate del quadro elettrico di comando e
protezione dei bruciatori (semestrale);

controllo dei valori di pressurizzazione delle camere di combustione (trimestrale);

controllo della tenuta delle valvole solenoidi di intercettazione del combustibile (secondo
necessita);

verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti del ventilatore aria comburente o di
pressurizzazione (secondo necessita);

verifica del corretto funzionamento dei cuscinetti dei motori elettrici (trimestrale);

verifica delle tenute di tutti gli organi di intercettazione dei circuiti gasolio (trimestrale);
verifica dei complessi di controllo combustione per i generatori (mensile) ed eventuale
sostituzione sonde di rilevamento.
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Condotti del fumo
Effettuare la pulizia della fuliggine (ove necessario) a:

e raccordi dei generatori;

e canali fumari;

e camino;
Annualmente si effettuera anche un controllo della tenuta dei condotti del fumo e una prova del
regolare tiraggio del camino ed un controllo del funzionamento del termometro fumi.

Organi di sicurezza e di protezione
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente.
e prova valvole di sicurezza ad impianto inattivo e poi in esercizio;
e ispezione tubi di sicurezza;
e prova termostati di regolazione e di blocco, valvole di scarico termico e intercettazione
combustibile;
e prove dei dispositivi di protezione contro la mancanza di flamma;
e prova dei dispositivi di sicurezza termomeccanica o termoelettrica delle caldaie a gas.

Apparecchi indicatori

Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente.
e termometri mediante un termometro campione nei pozzetti;
e manometri mediante un manometro campione alla flangia predisposta;
e termometri dei fumi mediante un termometro campione;

Motori elettrici
Almeno 1 volta/anno, e sempre all'inizio di ogni stagione, controllare:
e senso di rotazione;
e equilibrio interfase;
e temperatura di funzionamento;
e efficienza della ventola (se ventilazione forzata);
e giunti o organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ecc.).
e Almeno una volta/anno, controllare:
e protezione delle parti in tensione elettrica;
e messa a terra;
e resistenza di isolamento;
e corrente assorbimento (tolleranza 15% su dati di targa).
e All'inizio di ogni periodo di attivita controllare i sistemi di protezione contro corto circuiti,
sovraccarichi, mancanza di fase.

Apparecchiature elettriche a corredo degli impianti termici
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente.
e pulizia delle apparecchiature elettriche.
e controllo delle condizioni delle apparecchiature:
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e contatti mobili;
e conduttori e loro isolamento;
e serraggio morsetti;
e apparecchi di protezione (con controllo taratura e tempo intervento);
e apparecchi indicatori (voltmetri, amperometri);
e controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche (ogni anno o in caso di rimozione).

Apparecchi di regolazione automatica
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente
e lubrificazione steli o perni valvole (se non autolubrificanti o a lubrificazione permanente);
e lubrificazione perni e serrande;
e pulizia e serraggio morsetti;
e sostituzione conduttori danneggiati;
e pulizia filtri
e pulizia ugelli, serrande regolazione aria e cinematismi valvole servo comandate;
e smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con sostituzione parti danneggiate;
o effettuare il controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale;
e revisione e controllo del software di gestione e del funzionamento dei collegamenti in
remoto.

Valvolame
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente.
e manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione, non forzando sulle posizioni
estreme;
e lubrificare le parti abbisognanti (come prevede il costruttore);
e controllare che non si presentino perdite negli attacchi e attorno agli steli (regolare serraggi
o rifare premistoppa);
o verificare I'assenza di trafilatura ad otturatore chiuso e, ove necessario, smontare per pulire 0
sostituire le parti danneggiate.

Tubazioni
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestralmente.
e latenuta, soprattutto dei raccordi;
e dilatatori o giunti elastici;
e congiunzioni a flangia;
e sostegni e punti fissi;
e assenza di inflessioni delle tubazioni;

Pompe e circolatori

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.
e tenute meccaniche mediante serraggio;
e tenuta delle valvole di chiusura;
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pulizia dei filtri a T montati sul circuito della pompa;
verificare che la girante ruoti liberamente (anche dopo operazioni su tenute) ;
verificare che la pompa non funzioni a secco ;
verificare che I'aria sia spurgata;
verificare che il senso di rotazione sia corretto;
lubrificare i cuscinetti;
verificare che nel caso di anomalie nella circolazione, effettuare il controllo della prevalenza
attraverso controllo pressione di aspirazione e mandata;
controllare che non si presentino perdite negli attacchi (regolare serraggi o rifare
premistoppa), altrimenti ripristinare la corretta tenuta;
inversione delle funzioni delle pompe ogni qualvolta si rendesse necessario 0 comungque per
alternarne il funzionamento ed equilibrarne l'usura;
assorbimenti anomali di tensione;

SCAMBIATORI
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni inizio stagione termica.

controllo funzionamento delle apparecchiatura elettriche (verifica commutatori, ecc);

aprire lo scambiatore secondo le istruzioni di smontaggio;

rimuovere i residui solidi sulle piastre;

lavaggio interno delle piastre con appositi prodotti previsti dalle case costruttrici;

verifica dello stato di tenuta delle guarnizioni compreso la sostituzione di quelle deteriorate;
chiusura dello scambiatore;

verifica di tenuta;

APPARECCHI REGOLAZIONE AUTOMATICA- VALVOLE MISCELATRICI
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

controllo funzionamento dell’apparecchiatura elettrica (verifica commutatori, ecc);
lubrificazione steli o perni valvole (se non autolubrificanti o a lubrificazione permanente);
lubrificazione perni e serrande;

rabbocco nei treni di ingranaggi a bagno d'olio;

pulizia e serraggio morsetti;

sostituzione conduttori danneggiati;

riparazione tubazioni con perdite nelle regolazioni pneumatiche;

pulizia filtri con lavaggio accurato;

pulizia ugelli, serrande regolazione aria e cinematismi valvole servocomandate;

smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con sostituzione parti danneggiate;
effettuare comunque il controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale;

messa a riposo all'arresto stagionale: portare I'apparecchiatura nelle condizioni di riposo
previste dal costruttore. In mancanza, togliere l'alimentazione al sistema, eccezion fatta
eventualmente per l'orologio programmatore o centralina di controllo.

D- IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Pagina 25 di 41



C\

CONSORZIOENERGIATOSCANA

Le operazioni manutentive saranno effettuate per garantire agli impianti la perfetta efficienza prima
della stagione estiva e per la messa a riposo durante la stagione invernale.

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

Interventi da effettuare obbligatoriamente mensilmente.

verifica rispondenza del livello al valore previsto, in caso di vaso auto pressurizzato o a
livello costante;

controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in particolare delle valvole
di riduzione e di ricarica automatica se al controllo non risulta in efficienza dovra essere
sostituto;

controllo pressione vaso se al controllo risulta inferiore o superiore al valore di esercizio
dovra essere ripristinato il valore;

controllo funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi organi;

taratura delle valvole di reintegro acqua;

verifica integrita del diaframma, in caso di vaso a diaframma;

verifica presenza del cuscino d’aria o di gas ed eventuale ripristino;

verifica rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto, in caso di vaso
precaricato con o senza diaframma;

verifica integrita di attacchi e giunzioni, rubinetterie ed eventuale eliminazione di perdite
d’acqua;

GRUPPI FRIGO
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni cambio stagione (estate/inverno.)

messa in esercizio e a riposo dei frigoriferi ad inizio e fine stagione;

pulizie accurate con idonei strumenti delle piastre radianti ad inizio stagione;

ripristinare con idonei attrezzi le alette delle piastre radianti;

chiusura e apertura circuiti ai cambi stagione;

verifica generale dell’unita ad inizio stagione e nei casi sopra descritti;

verifica funzionamento ventilatori;

verifica isolamento avvolgimento motori;

controllo carica gas ad inizio stagione e nei casi di segnalazioni di bassa pressione;

ricerca delle fughe in ogni momento, su tutti i componenti e con tutti i mezzi necessari dove
si presenti la mancanza o si verifichino cali anomali di pressione gas (compreso pressatura
da azoto ove venga la necessita di ricercare perdite);

controllo pressione differenziale olio ad inizio stagione e nei casi di segnalazione allarme;
controllo temperature di evaporazione;

controllo temperature di condensazione;

controllo temperature IN-OUT acqua condensatori;

controllo temperature IN-OUT acqua evaporatori;

prova funzionamento termostato di regolazione e nei casi di segnalazione allarme;

controllo ed eventuale funzionamento termostato antigelo e nei casi di segnalazione allarme;

prova funzionamento pressostato alta pressione e nei casi di segnalazione allarme;
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prova funzionamento pressostato bassa pressione e nei casi di segnalazione allarme;
prova funzionamento pressostato differenziale olio e nei casi di segnalazione allarme;
prova di funzionamento flussostato e nei casi di segnalazione allarme;
verifica funzionamento dispositivo controllo condensazione e nei casi di segnalazione
allarme;
verifica assorbimenti elettrici;
verifica serraggio morsetti elettrici;
verifica integrita componenti quadro elettrico;
verifica surriscaldamento ed eventuale taratura valvole termostatiche annuale;
verifica assorbimento compressori;
controllo acidita olio con apposito test annuale;
lavaggio circuiti con soluzione acida disincrostante (dove necessario);
sostituzione dei vari filtri;
pulizia dei mantelli esterni;

Regolazione degli orologi di accensione e spegnimento ai cambi stagionali, interruzioni per periodi
di vacanza o altre esigenze

POMPE - CIRCOLATORI
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

tenute meccaniche mediante serraggio;

tenuta delle valvole di chiusura;

pulizia dei filtri a T montati sul circuito della pompa;

verificare che la girante ruoti liberamente (anche dopo operazioni su tenute);

verificare che la pompa non funzioni a secco;

verificare che I'aria sia spurgata;

verificare che il senso di rotazione sia corretto lubrificare i cuscinetti;

verificare che nel caso di anomalie nella circolazione, effettuare il controllo della prevalenza
attraverso controllo pressione di aspirazione e mandata;

controllare che non si presentino perdite negli attacchi (regolare serraggi o rifare
premistoppa), altrimenti ripristinare la corretta tenuta;

inversione delle funzioni delle pompe ogni qualvolta si rendesse necessario 0 comungue per
alternarne il funzionamento ed equilibrarne l'usura;

assorbimenti anomali di tensione.

APPARECCHI REGOLAZIONE AUTOMATICA- VALVOLE MISCELATRICI
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

controllo funzionamento delle apparecchiatura elettriche (verifica commutatori, ecc) ;
lubrificazione steli o perni valvole (se non autolubrificanti o a lubrificazione permanente);
lubrificazione perni e serrande;

rabbocco nei treni di ingranaggi a bagno d'olio;

pulizia e serraggio morsetti;

sostituzione conduttori danneggiati;

riparazione tubazioni con perdite nelle regolazioni pneumatiche;
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pulizia filtri con lavaggio accurato;
pulizia ugelli, serrande regolazione aria e cinematismi valvole servocomandate;
smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con sostituzione parti danneggiate;
Effettuare comunque il controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale;
Messa a riposo all'arresto stagionale: portare I'apparecchiatura nelle condizioni di riposo
previste dal costruttore. In mancanza, togliere l'alimentazione al sistema, eccezion fatta
eventualmente per l'orologio programmatore o centralina di controllo.

SPLIT - POMPE DI CALORE — INVERTER
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestre.

controllo pressione ed eventuale rabbocco (ricarica) gas;

pulizia completa dell’unita esterna mediante lavaggio con appropriati ed idonei detergenti;
controllo funzione generale delle parti elettriche, elettroniche ed idrauliche;

pulizia dei filtri aria e loro sostituzione in caso di necessita, (con obbligo comunque di
sostituzione almeno una volta ogni 12 mesi);

pulizia batteria interna di qualunque genere, mediante lavaggio con appropriati ed idonei
detergenti sanificanti, asciugatura con getto d’aria;

controllo telecomandi e sostituzione batterie esauste; inversione ciclo estate/inverno e
viceversa;

controllo scarico condensa;

controllo delle parti elettriche (assorbimento, misurazione della tensione di alimentazione,
ecc.);

verifica della caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali;
verifica della presenza ed eliminazione di eventuali vibrazioni sulla macchina;

verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo all’ossidazione, scariche,
deformazioni, surriscaldamenti nonché controllo e serraggio di tutta la bulloneria.

E- TRATTAMENTO ARIA

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

UNITA TRATTAMENTO ARIA (UTA)
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

controllo funzionamento dell’apparecchiatura elettriche (flussostati, pressostati, anemostati
ecc.) compreso la sostituzione se guasto o fuori taratura;

controllo funzionamento delle apparecchiature di corredo (flussostati , pressostati,
anemostati ecc.) compreso la sostituzione se guasto o fuori taratura;

controllo delle tarature delle regolazioni;

pulizia filtri con accurato lavaggio e o sostituzione ogni qualvolta venga ritenuta opportuna e
necessaria dall'Ente appaltante pulizia interna delle cassette con aspirapolvere;

pulizia bacinella raccogli-condensa;
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pulizia griglia presa aria esterna;
pulizia dei ventilatori;
pulizia esterna delle batterie di scambio termico con aspiratore;
pulizia di tutte le sezioni ispezionabili;
pulizia e raddrizzatura alette batterie di scambio termico all’occorrenza;
verifica portata d'aria e taratura delle serrande a comando manuale;
verifiche dei cuscinetti;
pulizia ed ingrassaggio dei gruppi motoventilanti;
controllo albero tensione delle cinghie e loro allineamento;
Sostituzione delle cinghie (o0 ogni qualvolta si verifichi la rottura);
pulizia di tutte le bocchette di ripresa o areostati di ripresa e relative mandate verifica di
funzionamento delle valvole miscelatrici (operazioni descritte nella sezione valvolame)
pulizia delle tubazioni di scarico condensa con rimozione dello sporco e del calcaree;
controllo di tenuta ed eventuale sostituzione delle tubazioni in gomma per regolazioni
pneumatiche;
verifica di funzionamento e taratura di termostati ambiente.

Regolazione degli orologi di accensione e spegnhimento ai cambi stagionali, interruzioni per periodi
di vacanza o altre esigenze

TERMOVENTILCOVETTORI (FAN COIL)
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

controllo funzionamento delle apparecchiatura elettriche (flussostati, pressostati, anemostati
ecc.);

controllo funzionamento delle apparecchiature di corredo (flussostati, pressostati, anemostati
ecc.);

controllo delle tarature delle regolazioni;

pulizia dei ventilatore;

pulizia esterna delle batterie di scambio termico con apposito aspiratore;

pulizia di tutte le sezioni ispezionabili;

pulizia alette batterie di scambio termico all' occorrenza;

controllo funzionamento termostati a bordo macchina o di termostato di zona/ambiente;
pulizia Filtri con accurato lavaggio;

pulizia interna delle cassette con aspirapolvere;

verifica di funzionamento delle valvole “miscelatrici” e corretto settaggio in funzione della
stagione estate/inverno;

pulizia bacinella raccogli-condensa e regolazioni delle pendenze della bacinella;

pulizia delle tubazioni di scarico condensa con rimozione dello sporco e del calcaree
controllo di tenuta ed eventuale sostituzione delle tubazioni in gomma per regolazioni
pneumatiche;

verifica di funzionamento e taratura di termostati ambiente.

Regolazione degli orologi di accensione e speghimento ai cambi stagionali, interruzioni per periodi
di vacanza o altre esigenze.
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ESTRATTORI D’ARIA - RECUPERATORI DI CALORE
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

controllo funzionamento delle apparecchiatura elettriche (flussostati, pressostati, anemostati
ecc.);

controllo funzionamento delle apparecchiature di corredo (flussostati, pressostati, anemostati
ecc.);

controllo delle tarature delle regolazioni;

pulizia del ventilatore da effettuarsi in loco;

verifiche dei cuscinetti;

controllo albero tensione delle cinghie e loro allineamento;

sostituzione delle cinghie (o ogni qualvolta si verifichi la rottura);

controllo velocita di rotazione (n giri/1");

controllo di perdita dell'isolamento;

controllo dell'assorbimento del motore;

controllo continuita circuiti;

ingrassaggio se necessario;

pulizia di tutte le bocchette di ripresa o anemostati di ripresa e relative mandate;

controllo di tenuta ed eventuale sostituzione delle tubazioni in gomma per regolazioni
pneumatiche.

Regolazione degli orologi di accensione e speghimento ai cambi stagionali, interruzioni per periodi
di vacanza o altre esigenze

CANALI DI AREAZIONE (A VISTA)
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestre.

pulizia di tutte le griglia presa aria;
pulizia di tutte le bocchette di ripresa;
serraggio delle viti di chiusura.

F- IMPIANTI SPECIALI (pompe sommerse, smaltimento forzato.)
La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

POMPE SOMMERSE, POMPE DI RILANCIO
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

smontaggio flange attacchi e linea di alimentazione elettrica;

estrazione della pompa;

smontaggio parte aspirante con pulizia corpo pompa e motore;

spazzolatura girante;

controllo con ingrassaggio dei cuscinetti di rotazione ed eventuale sostituzione;
controllo isolamento parte elettrica;

riposizionamento della pompa con collegamenti tubazioni;

sostituzione guarnizioni di tenuta;
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controllo funzionamento galleggianti elettrici ed eventuale sostituzione per quelli non piu
funzionanti;
sostituzione dei sistemi di fissaggio;
controllo quadri elettrici di comando con lubrificazione dei contattori elettrici, termici e relé,
lampadine spie, sostituzione di quei componenti non piu funzionanti.

G- LOCALI TECNICI AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.

Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni semestre.

Pulizia pavimenti;

Smaltimento di eventuali pezzi di ricambio lasciati all’interno (anche da altre ditte);

Verifica integrita componenti quadro elettrico compresa la sostituzione (ove risultino
inefficienti) delle lampadine di segnalazione acceso-spento-blocco ecc.;

Ripristino parti di coibentazione delle tubazioni deteriorata (anche le parti a vista fuori dai
locali tecnici e negli ambienti dei complessi comunali);

Verifica di funzionamento delle centraline di regolazione e comando degli impianti
compreso la memoria storica degli allarmi registrati;

Verifica l'integrita di tutti i rivestimenti isolanti delle reti di distribuzione dei fluidi e
ripristinare i rivestimenti isolanti deteriorati

Regolazione degli orologi di accensione e spegnimento ai cambi stagionali, interruzioni per periodi
di vacanza o altre esigenze

TUBAZIONI LOCALI TECNICI (PARTI A VISTA)
Interventi da effettuare obbligatoriamente semestre.

Controllo della tenuta, soprattutto dei raccordi dilatatori o giunti elastici;

tenuta delle valvole di chiusura;

pulizia dei filtri a T montati sul circuito della pompa;

congiunzioni a flangia;

sostegni e punti fissi;

assenza di inflessioni delle tubazioni;

verifica funzionamento indicatori di temperatura, compreso la sostituzione se guasto o fuori
taratura;

verifica funzionamento indicatori di pressione, compreso la sostituzione se guasto o fuori
taratura;

verifica funzionamento gruppi di riempimento automatici, compreso la sostituzione se
guasto o fuori taratura;

verifica funzionamento flussostati, compreso la sostituzione se guasto o fuori taratura,;
verifica funzionamento valvole di ritegno;

verifica di funzionamento jolly di sfiato, sostituzione se guasto.
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H- VALVOLAME CHIUSURE IN GENERALE

La manutenzione dovra garantire il funzionamento ottimale e la conservazione di tutti i componenti
e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia.
Si rimanda a titolo semplificativo e non limitativo le operazioni da eseguire:
Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni tre mesi.
e manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione, non forzando sulle posizioni
estreme.
e lubrificare le parti (come prevede costruttore);
e controllare che non si presentino perdite negli attacchi e attorno agli steli (regolare serraggi
o rifare premistoppa);
e verificare I'assenza di trafilatura ad otturatore chiuso e, ove necessario, smontare per pulire o
sostituire le parti danneggiate.

I- CAMBI DI STAGIONE

Interventi da effettuare obbligatoriamente ogni cambio stagione.
e Predisposizione secondo la stagione (estiva, invernale);
e Regolazione orologi programmatori, regolazione delle centraline di comando e di tutte le
apparecchiature a servizio degli impianti di climatizzazione;

J- SISTEMI DI REGOLAZIONE E GESTIONE AUTOMATICA

Interventi da effettuare obbligatoriamente mensilmente o a chiamata.
e Verifica di funzionamento delle centraline di regolazione e comando degli impianti
e Regolazione dei parametri di funzionamento dei punti di comando delle centraline;
e Controllo e regolazione dei programmi a tempo forniti dal Comune di Pietrasanta;
e Gestione, e conduzione dei programmi software eventualmente esistenti.

e Regolazione degli orologi di accensione e spegnimento ai cambi stagionali, interruzioni per periodi
di vacanza o altre esigenze

ARTICOLO 23. SCORTA DI MATERIALI D’USO

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di tenere costantemente nei magazzini una sufficiente quantita di
scorta di ogni materiale d’uso e consumo necessario ad assicurare, in qualunque evenienza e
condizione, la continuita del funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato speciale
di gara (ad esclusivo titolo di esempio: guarnizioni, tubi di ricambio ed altri tipi di materiali di
consumo).

La valutazione della sufficienza o meno di tutte le scorte sopra dette, e gli oneri relativi alla
revisione periodica, alla riparazione e sostituzione di parti avariate € onere dell’appaltatore e se ne
assume tutte le responsabilita sia nei confronti di quanto previsto nel presente capitolato che nei
confronti di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, I’ Appaltatore sara tenuto a seguire i
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percorsi e gli orari fissati dal Comune di Pietrasanta per ragioni di ordine e di sicurezza.

ARTICOLO 24. MODALITA E PRESCRIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di garantire in ogni momento di occupazione dei siti, di cui
all’Allegato A al presente capitolato, le condizioni ambientali di temperatura richieste dal Comune
di Pietrasanta compatibilmente con I’attuale situazione impiantistica in essere presso i siti comunali
e con quanto disposto dai vigenti riferimenti normativi, con particolare riferimento al D.P.R. 412/93
e s.m.i.; in tale contesto il Comune di Pietrasanta potra dare ordine all’ Appaltatore, con preavviso di
almeno 24 (ventiquattro) ore, di procedere alla messa in funzione o spegnimento degli impianti o
quant’altro oggetto del presente capitolato.

Il Comune di Pietrasanta si riserva la facolta di variare gli orari di occupazione dei siti dandone
comunicazione all’Appaltatore con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Coerentemente con il capitolato, si ricorda che eventuali contestazioni o sanzioni da parte
dell'organo di vigilanza relativa a mancata manutenzione o carenze di sicurezza durante le attivita in
questo come in altri settori, saranno completamente a carico dell'Appaltatore.

Le Ditte Concorrenti, all’atto del sopralluogo obbligatorio, dovranno esaminare con particolare cura
ed attenzione gli ambienti del Comune di Pietrasanta, in relazione alle attivita e agli oneri necessari
per il rispetto degli standard minimi di comfort indicati.

ARTICOLO 25. REGISTRO DEGLI INTERVENTI

L’ Appaltatore dovra curare la tenuta di un registro per ogni edificio presente all’All. A, nel quale
dovranno essere cronologicamente indicati tutti i guasti verificatisi e tutti gli interventi che saranno
effettuati su qualsiasi elemento degli impianti, detto registro verra conservato in loco o in apposito
luogo concordato con I’ Appaltatore, e dovra riportare le seguenti annotazioni:

e ladata, il luogo e I’ora dei controlli effettuati;

e il lavoro eseguito;

e in caso di guasto, I’ora della segnalazione e I’ora di ripristino del servizio;

e I’indicazione di tutte le parti verificate di ciascuna apparecchiatura o struttura, mettendo in
evidenza quelle riscontrate difettose o in avanzato stato di usura e per le quali occorre
prevedere la sostituzione totale o parziale.

L’ appaltatore dovra curare la tenuta del libretto di centrale e/o d’impianto come previsto dal D.P.R.
412/93 e DPR 551/99.

ARTICOLO 26. NOTE DI SERVIZIO
Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto

disposto nel presente capitolato speciale di gara, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini
verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti all’ Appaltatore.
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ARTICOLO 27. SERVIZIO DI REPERIBILITA'E DI PRONTO INTERVENTO

Per tutto l'arco dell'anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sara
garantito dall'Appaltatore un servizio di reperibilita, con rintracciabilita degli operatori per via
telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti 0 malfunzionamenti che gli impianti o
quant’altro in oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamita.
Al seguito della chiamata, che potra essere effettuata dal personale tecnico del Comune di
Pietrasanta o comunqgue da personale da essa autorizzato (responsabile di plesso ecc.), il reperibile
dovra garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sara indicato, entro i seguenti tempi
massimi:

- 30 minuti per interventi di guasto grave, al fine di garantire per ogni presidio la messa in

sicurezza.

- 1 ora per gli altri interventi richiesti;
Il personale reperibile dovra entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione
di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della
corretta funzionalita degli impianti.
Il servizio di reperibilita e di pronto intervento, come ogni altra attivita o prestazione eseguita
dall’ Appaltatore, si intende remunerato dal canone previsto per la manutenzione ordinaria come
indicato all’art. 4 del presente capitolato.

ARTICOLO 28. ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA

L'Appaltatore sara tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione
amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto cio che & oggetto della
gara e a fornirla al Comune di Pietrasanta in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda I’espletamento di pratiche di omologazione impiantistica (ISPESL / VVF ecc.)
si evidenzia che gli oneri conseguenti alle eventuali modifiche apportate si intendono compresi tra
gli oneri per le prestazioni di cui all’art. 3.2 relative agli adeguamenti normativi.

Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale, dove necessario.
L'assistenza di cui al presente articolo andra prodotta in particolare per:

- pratiche di nuovo impianto o ristrutturazione;

- pratiche dei Vigili del Fuoco;

- pratiche dell' 1.S.P.E.S.L. e visite periodiche effettuate dall'Azienda U.S.L;

- libretti di centrale e d'impianto (D.P.R. 412/93 e DPR 551/99).

L'Appaltatore, in occasione delle visite di controllo di Enti preposti, deve fornire l'assistenza di
operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove
idrauliche o di funzionamento, ecc.

ARTICOLO 29. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Fatto salvo quanto gia previsto nel presente capitolato speciale di gara, sono a carico
dell’ Appaltatore i seguenti oneri e spese:
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a) € 3.000,00 (tremila/00 euro) + IVA alla stipula del contratto, da riconoscere al Comune di

b)

d)
e)

9)

Pietrasanta in base a convenzione stipulata in data 05/07/2011 con la Societa Consortile
Energia Toscana scrl.
per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra
spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla
presente gara;
per la progettazione esecutiva tutte le spese correlate delle opere concordate con la
Committenza ai sensi del presente capitolato speciale di gara. L’ Appaltatore dovra pertanto
sviluppare i progetti, nonché redigere i disegni esecutivi e i particolari, predisporre le
distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture, con quantitativi e misure,
segnalando al Comune di Pietrasanta tutti gli ostacoli e divergenze emerse ed infine
sottoporre il tutto all’approvazione della medesima Amministrazione Comunale;
per la mano d’opera;
per I’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, intesa senza
procurare impedimenti alla normale attivita del sito, con gli attrezzi, macchinari e mezzi
d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all’entita
delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in
efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie
per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione,
provvedendo al loro allontanamento.
per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei
luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente capitolato speciale di gara, fino alla
posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte del Comune di
Pietrasanta per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito,
sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore
tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla
consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e
deterioramenti, restando I’Appaltatore responsabile in merito. L’Appaltatore € inoltre
responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovra
pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto cid che, per
imperizia, negligenza o fatalita fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni
qualifica dello stesso, riservandosi il Comune di Pietrasanta, in caso contrario, di addebitare
all’ Appaltatore i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
Le spese tecniche che si possano rendere necessarie per I’espletamento di quanto previsto
nel presente capitolato speciale di gara quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina
di:

- Progettista;

- Direttore Lavori;

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

- Collaudatore;
nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:

- Piano Operativo di Sicurezza;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
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h) per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero necessarie;

i) per il rispetto delle norme di sicurezza;

j) per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti
nell'espletamento della gara oggetto del presente capitolato speciale, comprese le eventuali
attivita di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di
esse soggetti a sostituzione, conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento
della gara;

ARTICOLO 30. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE — GARANZIA ASSICURATIVA
PER COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’

L’ Appaltatore s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente capitolato.

L’ Appaltatore sara responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalita o arrecati,
per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dal Comune di Pietrasanta. Tale
responsabilita sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata
predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e
servizi in gestione, in casi di emergenza.

L’ appaltatore € pertanto tenuto al risarcimento dei danni cosi provocati, sia diretti che indiretti,
salvo il diritto del Comune di Pietrasanta alla risoluzione del contratto.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, I’appaltatore € tenuto a stipulare una polizza
assicurativa per responsabilita civile verso terzi un massimale di almeno € 5.000.000,00 che abbia
validita per tutta la durata del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 31. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Prima della stipula del contratto, I’ Appaltatore, oltre al nominativo del Datore di Lavoro, dovra
comunicare al Comune di Pietrasanta, il nominativo dei propri rappresentanti che, in conformita a
quanto previsto nel D.U.V.R.I. consegnato con i documenti facenti parte integrante della gara, sono
individuati in:

- Responsabile del S.P.P.;

- Medico Competente;

- Rappresentante dei lavoratori;

- Referente per la sicurezza;

- Coordinatore tecnico;

- Referente tecnico;
fatta comunque salva la nomina di altre figure professionali richieste dalle vigenti normative in
relazione all’espletamento delle attivita previste nel presente capitolato speciale di gara, nonché
richieste dal capitolato stesso.
E’ facolta dell’Appaltatore far coincidere o meno piu figure di sua rappresentanza in un unico
soggetto.
L’Appaltatore dovra farsi rappresentare da persone fornite di requisiti di professionalita ed
esperienza.
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Ogni rappresentante dell’ Appaltatore dovra accettare I’incarico con dichiarazione scritta da
consegnarsi al Comune di Pietrasanta, con esplicitato I’incarico ricoperto e le relative assunzioni di
responsabilita, ovvero ogni nomina dovra essere corredata da apposito documento di accettazione
delle responsabilita di cui al presente capitolato ed alle vigenti normative. Tale individuazione
formale delle figure individuate, unita ai necessari documenti di corredo, dovra essere prodotta
prima della stipula del contratto.
Ogni rappresentante dell’ Appaltatore dovra avere la piena rappresentanza dell’ Appaltatore stesso
nel confronti del Comune di Pietrasanta; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza
fatte in loro contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente
all’ Appaltatore.
In caso di impedimento personale dei Rappresentanti dovra essere comunicata al Comune di
Pietrasanta il nominativo di un loro sostituto, del quale dovra essere presentata delega con i poteri
per tutti gli adempimenti inerenti I’esecuzione del Contratto spettanti al Rappresentante
impossibilitato.
E’ facolta del Comune di Pietrasanta chiedere all’Appaltatore la sostituzione dei suoi
Rappresentanti sulla base di congrua motivazione.
Per garantire la regolare esecuzione del contratto I’ Appaltatore, al momento del verbale di presa in
consegna degli impianti, dovra nominare un capo della gestione cui dovra essere conferito I’incarico
di coordinare e controllare I’attivita di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al
controllo degli impianti. Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, da
comunicarsi per iscritto al Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente
all’ Appaltatore. Ove il Terzo Responsabile dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione
della contestazione, il funzionario ne certifichera il diniego in presenza di due testimoni, anche
dipendenti del Comune di Pietrasanta, e procedera alla comunicazione a mezzo di raccomandata
A.R., inviata presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al
contratto.
Resta, comunque, inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Responsabile, gli
eventuali termini concessi all’ Appaltatore decorreranno dalla data della verbalizzazione del rifiuto e
non dalla data di ricevimento della raccomandata.
In caso di impedimento del Responsabile, I’ Appaltatore ne dara tempestivamente notizia al Comune
di Pietrasanta, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.
Il Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia,
per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha I’obbligo della reperibilita.

ARTICOLO 32. PERSONALE DELL’APPALTATORE

Per lo svolgimento del servizio, I’ Appaltatore si avvarra di proprio personale (che operera sotto la
sua esclusiva responsabilita), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo
indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di
collaborazione, a progetto, o comunque determinati.

L’ Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
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In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla
presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.
I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e
dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma
cooperativa;
L’Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di
eventuali subappaltatori.
L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalita previste
nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto
contenuto nel DUVRI.
L’ Appaltatore dovra consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche,
mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo.
La ditta avra I’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi
tutte le responsabilitda dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche,
esonerando di conseguenza il Comune di Pietrasanta da ogni responsabilita in merito.
La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere
generale e speciale previste dal Comune di Pietrasanta per il proprio personale, rese note attraverso
il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo
stesso.
L'Appaltatore, inoltre, dovra garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno,
la presenza costante dell’entitd numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio,
provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non
previsti, la stessa ditta si dovra impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine
di assolvere gli impegni assunti.
L’ Appaltatore deve curare altresi che il proprio personale:

1. abbia sempre con sé un documento di identita personale;

2. indossi il cartellino di riconoscimento;

3. segnali subito agli organi competenti del Comune di Pietrasanta ed al proprio responsabile
diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento
del servizio;

4. svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con il Comune;

5. esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in capitolato
speciale;

ARTICOLO 33. CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Comune di Pietrasanta esercitera una funzione di
sorveglianza sulle attivita espletate dall’ Appaltatore.
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In particolare il Comune di Pietrasanta verifichera che le prestazioni fornite dall’Appaltatore
risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente
capitolato.
Il Comune di Pietrasanta potra avvalersi, nella sua sorveglianza sull’attivita dell’ Appaltatore, oltre
che del proprio personale tecnico, di strumenti quali questionari al personale ed all’'utenza, raccolta
di giudizi sull’attivita svolte e sulla qualita manutentiva percepita; potra inoltre, nel corso
dell'espletamento dei servizi previsti dal contratto in oggetto, effettuare audit ed ispezioni, senza
I'obbligo di preavviso.
Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un
Rappresentante dell’ Appaltatore, in sua assenza la notifica verra inviata presso il domicilio eletto
dall’ Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.
Il Comune di Pietrasanta puo, altresi, prendere visione dei dati contenuti nei registri di edificio e nei
Libretti di Centrale in qualsiasi momento. E’ fatto obbligo all’Appaltatore fornire I’assistenza
tecnica necessaria per I’espletamento di accertamenti e verifiche.

ARTICOLO 34. CESSIONE DEL SERVIZIO. SUBAPPALTO.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullita della cessione stessa, salvo
quanto previsto dall’art. 116 del d.Igs. 163/2006.

E’ consentito il subappalto del servizio, nel limite del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni
di cui all’art. 118 del d.Igs. 163/2006. L’appaltatore s’impegna a corrispondere direttamente agli
eventuali subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni rese e a trasmettere entro venti giorni
copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti pagamenti.

ARTICOLO 35. PENALI

In caso di inadempienza dell’ Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, il Comune di
Pietrasanta, fatta salva comunque:

- larisoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente;

- il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ Amministrazione;

ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:

A. per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo
intervento da parte dell’Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione al
Comune di Pietrasanta di eventuali inconvenienti: una penale pari a 150,00 Euro/giorno o
frazione per singolo accertamento;

B. per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla
corretta manutenzione, a modalita operative, o altresi rispetto alle richieste del Comune di
Pietrasanta, ai sensi di quanto riportato nel presente capitolato: una penale pari a 150,00 Euro
per singolo accertamento;

C. per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una
penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;

D. per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti al Comune di Pietrasanta: una
penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
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E. per il mancato o ritardato intervento da parte dell’Appaltatore su richieste formulate da
personale tecnico del Comune di Pietrasanta e previste nel presente capitolato o in altri
documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalita pari a 150,00 Euro/ giorno o
frazione per le strutture comunali in genere;
F. per la mancata o incompleta tenuta dei libretti di edifici e d'impianto: per ogni accertata mancata
0 incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro;
Nel caso in cui I’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di
manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e
normative vigenti, il Comune di Pietrasanta potra eseguire le stesse direttamente (con proprio
personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre
giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; I'importo di tali opere verra interamente dedotto
dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito
dall’Amministrazione.
In caso di ogni altra inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle normative, nonché di qualunque
prescrizione o azione indicata nel presente capitolato, il Comune di Pietrasanta potra avvalersi delle
seguenti facolta senza che I’ Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
a. comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno
all’ Appaltatore I’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni
dalla data di invio della Raccomandata con R. R.;
b. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, Sia
operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al
5 % della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di
nuovo I’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di
Ritorno;
c. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, neppure dopo
30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b), decurtare quanto trattenuto
cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b.
L applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna
ragione I’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in
merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente
capitolato.

ARTICOLO 36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I Comune di Pietrasanta potra richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave
inadempimento dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, le parti
convengono che la risoluzione avverra di diritto nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato del servizio;

- applicazione per almeno tre volte delle penali;

- perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
In caso di risoluzione il Comune di Pietrasanta potra affidare il servizio ad altra ditta, addebitando
gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito
cauzionale da questi versato.
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ARTICOLO 37. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE | SERVIZI

L’ Appaltatore non pud sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato speciale di
gara con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
I’Amministrazione Comunale. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale
dell’ Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi € tale da motivare la
risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell’Appaltatore, a fronte di una
simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti
normative.

ARTICOLO 38. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

ARTICOLO 39. FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorita giudiziaria, sara competente esclusivo
ed inderogabile il Foro della sede dell’Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 40. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al d.lgs.
163/2006, alla L.R. 38/2007 e alla normativa generale di settore.

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale vale anche come accettazione completa
della lettera di invito.

Il sottoscritto , nella sua qualita di
dell’impresa-societa con
sede in via dichiara sotto

la propria responsabilita di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le
condizioni del presente capitolato speciale d’appalto.

Data Il Contraente
(firma del legale rappresentante)
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