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Accordo quadro 

«Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento 

dell'efficienza energetica presso gli impianti e gli immobili di 

proprietà pubblica siti in Regione Toscana» 

 

Lotto 1 “Illuminazione Pubblica” 

 

COMUNICAZIONE SPOSTAMENTO DATA SEDUTA DI GARA 

RELATIVA ALLA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO 

PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

 

 

Si comunica con la presente ai seguenti Operatori economici: 

 Società RTI composta da Energetic Spa, S.ELE.T srl, Foschi Impianti Snc di Foschi 

Euro e C., Fedi Impianti Green Energy Srl, Pantani & Conti Srl; 

 Società Toscana Energie Green Spa; 

 Società RTI composta da Enel Sole Srl e C.N.S. soc. coop; 

che la seduta pubblica di gara della procedura in oggetto non si terrà il giorno 16/02/2016 alle 

ore 10:30, come indicato nel Documento “Riapertura del confronto competitivo” inviato in 

data 28/12/2015 agli Operatori economici suddetti, bensì il giorno 29/02/2016 alle ore 10,30 

presso la sede della Società Consortile Energia Toscana, in Piazza dell’Indipendenza 16 

- 50129 Firenze. 

 

Si ricorda che alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può 

assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente 

ovvero persone munite di specifica delega. 
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Firenze, 11/02/2016 

  Ing. Luca Perni 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER LA 

CENTRALE DI 

COMMITTENZA 

 

 Dott. Alessandro Bertaccini 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER LA 

STAZIONE APPALTANTE 


