



OGGETTO: Determina dirigenziale n. 30 del 07/02/2024: Provvedimento di aggiudicazione della PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. e) DEL D. Lgs. n. 36/2023 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "NUOVO POLO CULTURALE EDIFICIO STORICO. OPERE DI COMPLETAMENTO" - CIG: A02201C437 - CUP: H78C18000080004.

Luca Perni

Direttore

Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA

Vista la convenzione stipulata tra il CET Srl e il Comune di Piombino sottoscritta in data 15/11/2022 prot. C.E.T. n. 20220002488.

Dato atto che con Determina n. 1103 del 20/10/2023 il Comune Di Piombino ha disposto di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Nuovo polo culturale edificio storico. opere di completamento" e di affidare alla Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) quale Centrale di committenza l'esecuzione della procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e), previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti all'Albo dei fornitori costituito dal soggetto aggregatore C.E.T. SCRL, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi ai sensi degli art. 107 e 108 del D. Lgs. 36/2023.

Preso atto che con Determina n. 229 del 24/10/2023 è stata indetta la PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. e) DEL D.Lgs. n. 36/2023 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "NUOVO POLO CULTURALE EDIFICIO STORICO. OPERE DI COMPLETAMENTO"- CIG: A02201C437 - CUP: H78C18000080004 da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 107 e 108 del D. Lgs. 36/2023.

Considerato che l'importo del corrispettivo a base d'asta, ai sensi del D.M. Giustizia del 17.06.2016 è pari ad € 199.934,37 al netto degli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo per l'incarico in oggetto.

CONSORZIOENERGIATOSCANA

Dato atto che, pertanto, l'importo dell'appalto ammonta ad € 199.934,37 + cassa previdenziale al 4% per un totale di € 207.931,74 (duecentosette milannovecentotrentuno,74).

Dato altresì atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Visto che la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata alle ore 13:00 del 24/11/2023.

Vista la Determina n. 1310 del 06/11/2023 con cui il Comune di Piombino, a parziale rettifica della precedente Determina a contrarre n. 1103 del 20/10/2023, rilevato un errore nel calcolo del corrispettivo in quanto fondato su una errata individuazione del parametro di incidenza "Q" nella categoria di riferimento EDILIZIA – E.22 – Qcl.09, ha rideterminato in € 219.728,19, più IVA al 22%, per un totale di € 268.068,40 iva inclusa, il corrispettivo per l'incarico in oggetto.

Vista la Determina dirigenziale CET n. 247 del 08/11/2023 di presa d'atto della rettifica disposta dal Comune di Piombino con Determina n. 1310 del 06/11/2023 e la conseguente proroga del termine per la presentazione delle offerte al giorno 01.12.2023 ore 13:00:00.

Preso atto che la data per l'apertura delle offerte veniva fissata per il giorno 05/12/2023 ore 10:00 in videoconferenza.

Preso atto che per la valutazione della documentazione amministrativa e la verifica della regolarità formale della documentazione economica e tecnica della procedura in oggetto è stato costituito un apposito Seggio di gara come da Determina n. 267 del 04.12.2023.

Dato atto che con determina n. 297 del 29.12.2023 è stata modificata la composizione del seggio di gara, per indisponibilità di un componente originario.

Vista la DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1578 del 22/12/2023 del Comune di nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Preso atto che nella seduta del 5 dicembre 2023 il seggio di gara ha provveduto, in seduta aperta, all'apertura e verifica delle buste amministrative.

Dato atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:



Luca Perni

Direttore

Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

Società Consortile Energia Toscana
CET srl
Sede legale
Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

<http://www.consorzioenergiatoscana.it>
cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
Partita Iva 05344720486

1. ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI
2. RTP DEL MONTE
3. Architetto Alessandro Baldassari

Visto che, all'esito di tale seduta, il Presidente di Gara, evidenziando alcune carenze nei documenti prodotti dagli operatori ha disposto di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione mancante.

Preso atto che in data 12.12.2023 il Seggio di gara, in seduta riservata, ha valutato le risultanze del soccorso istruttorio effettuato, confermando la corretta integrazione delle carenze documentali riscontrate.

Dato atto che il Presidente di Gara nella seduta aperta del 03/01/2024 ha ritenuto opportuno ammettere le seguenti imprese alla fase successiva di valutazione:

- ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI
- RTP DEL MONTE
- RTP Architetto Alessandro Baldassari

Preso atto che pertanto con Determina Dirigenziale n. 1 del 03/01/2024 il Presidente di Gara ha disposto di ammettere al proseguimento della gara i suddetti operatori.

Preso atto che nella seduta del 03/01/2024 (Verbale IV- All. a) il seggio di gara ha provveduto, in seduta aperta, all'apertura delle offerte tecniche dei suddetti operatori, che la Commissione Giudicatrice ha valutato nelle successive sedute riservate del 3/11/16 gennaio 2024 (Verbali: all. b; all. c ; all. d).

Dato atto che, ancora, in data 17/01/2024 (Verbale V- All. e), si è poi riunito in seduta aperta il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione, per la lettura dei punteggi tecnici quest'ultima attribuiti, come da tabella seguente:

	OPERATORE	PUNTEGGIO TECNICO TOTALE
1	ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI	58,05
2	RTP DEL MONTE	59,21
3	RTP Architetto Alessandro Baldassari	28,55



Luca Perni

Direttore

Piazza dell'Indipendenza n. 16

50129 Firenze

Società Consortile Energia Toscana
CET srl
Sede legale
Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

<http://www.consorzioenergiatoscana.it>
cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
Partita Iva 05344720486

CONSORZIOENERGIATOSCANA

Dato altresì atto che, nella medesima seduta, il Presidente di Gara ha aperto le offerte economiche, dando lettura dei ribassi presentati e del punteggio economico:



Luca Perni

Direttore

Piazza dell'Indipendenza n. 16

50129 Firenze

	OPERATORE	Punteggio economico
1	ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI	27
2	RTP DEL MONTE	20,25
3	RTP Architetto Alessandro Baldassari	30

Preso atto che, alla luce delle offerte tecniche ed economiche presentate, sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali, che hanno determinato pertanto la seguente classifica:

	OPERATORE	Punteggio totale
1	ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI	85,05
2	RTP DEL MONTE	79,46
3	RTP Architetto Alessandro Baldassari	58,55

Visto che, al termine della suddetta seduta, non essendo stati ravvisati elementi di anomalia è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI.

Ritenuto, quindi, opportuno provvedere ad aggiudicare la "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. e) DEL D. Lgs. n. 36/2023 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA "NUOVO POLO CULTURALE EDIFICIO STORICO. OPERE DI COMPLETAMENTO" - CIG: A02201C437 - CUP: H78C18000080004" all'operatore ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI: Ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso:30,00 % Importo offerto al netto dell'IVA: € 147.657,34 Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA:€ 0,00 Ulteriori Componenti non ribassabili al netto dell'IVA:€ 0,00 Importo totale offerto al netto dell'IVA:€ 147.657,34.

Società Consortile Energia Toscana
CET srl
Sede legale
Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

<http://www.consortioenergiatoscana.it>
cet@pec.consortioenergiatoscana.it
Partita Iva 05344720486

Dato atto che, come risulta dalla documentazione custodita presso gli uffici della Società Consortile Energia Toscana, i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e sui requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023, effettuati sull'operatore dell'ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI, hanno dato esito positivo.

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai sensi del D. Lgs. 33 del 2013.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i verbali allegati: verbale IV – all. a; verbali della Commissione: all. b, c, d; verbale V – all. e;
- 2) di aggiudicare la “PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. e) DEL D. Lgs. n. 36/2023 SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “NUOVO POLO CULTURALE EDIFICIO STORICO. OPERE DI COMPLETAMENTO” - CIG: A02201C437 - CUP: H78C18000080004” all’operatore economico ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI: Ribasso percentuale sull’importo soggetto a ribasso:30,00 % Importo offerto al netto dell’IVA: € 147.657,34 Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell’IVA:€ 0,00 Ulteriori Componenti non ribassabili al netto dell’IVA:€ 0,00 Importo totale offerto al netto dell’IVA:€ 147.657,34.
- 3) di dare atto che il Comune di Piombino procederà alla stipula del contratto con ATI_LEONARDO-GUCCI-PAGNINI-STRINGA-TOLAINI entro 60 giorni, non applicandosi, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- 4) di procedere agli invii agli Operatori economici presenti nella graduatoria delle Comunicazioni di cui all’art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 nei termini ivi previsti;
- 5) Di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina “Società trasparente” sezione “Provvedimenti”.

Il Direttore della
Società Consortile Energia Toscana
Ing. Luca Perni



CONSORZIOENERGIATOSCANA

Luca Perni

Direttore

Piazza dell'Indipendenza n. 16

50129 Firenze

Società Consortile Energia Toscana
CET srl
Sede legale
Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

<http://www.consorzioenergiatoscana.it>
cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
Partita Iva 05344720486



Allegato a) verbale IV seduta aperta del seggio di gara;
Allegato b) verbale I seduta riservata della Commissione;
Allegato c) verbale II seduta riservata della Commissione;
Allegato d) verbale III seduta riservata della Commissione;
Allegato e) verbale V seduta aperta del seggio di gara;

Luca Perni

Direttore

Piazza dell'Indipendenza n. 16

50129 Firenze

Società Consortile Energia Toscana
CET srl
Sede legale
Piazza dell'Indipendenza n. 16
50129 Firenze

<http://www.consorzioenergiatoscana.it>
cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
Partita Iva 05344720486